ZMLUVA O DIELO ¢&. 71/06/2019/SCKSK

,Rekonstrukcia mosta M2081 cez potok Cremo3na v obci Kovacova — cesta 111/3015%

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*)
uzatvorend v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zmluva‘)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondencna adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
Vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:
webstranka pre zverejnenie zmluvy:
(d’alej ako ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajuca v mene spolo¢nosti:
stavbyveduci:
I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:
(d’alej ako ,,zhotovitel*)

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratéonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Ing. Jozef Rauch, riaditel
Ing. Matej Pindroch, investi¢no - technicky ndmestnik

Ing. Anton Kol'vek, referent mostov

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena KoSickym
samospravnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

Lptex, s.r.o.

Juzna trieda 119, 040 01 KosSice

Ing. Ladislav Proc, konatel

Erik Lipka, stavbyveduci

36 576 361

2021778715

SK2021778715

SLSP, a.s.

SK11 0900 0000 0004 4549 3645,

GIBASKBX

spolo¢nost’ s rucenim obmedzenym Zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I oddiel
Sro, vlozka ¢.: 14581/V

tel.: +421 905 529 363, e-mail: Iptexl@gmail.com

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zékazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil dia 13.05.2019 s vyzvou na predkladanie ponuk
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nazov zékazky: ,,Rekonstrukcia mosta M2081 cez potok Cremosna v obci Kovacova — cesta
111/3015%

Druh zékazky: Stavebné prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia: 21.05.2019

Na zéklade vysledkov verejného obstarivania sa Objednavatel’ ako verejny obstaravatel
a zhotovitel’ ako uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat’
pre objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle
bodu 1.2 zmluvy a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje
riadne a v¢as zhotovené dielo v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu za jeho
vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky vratane priloh,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako uspe$ného uchadzaca predlozena v ramci postupu zadavania
zakazky, vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia“).

Dokument s niz$im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$$im ¢islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skuto¢nost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tato zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, Ze je sucast'ou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely zmluvy rozumie rekonstrukcia mosta M2081 a oporného mura
V intravilane obce Kovacova vedl'a cesty I11/3015 vratane spracovania realiza¢nej projektove;j
dokumentécie rekonstrukcie mosta a oporného mura odborne spdsobilou osobou podl'a zdkona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy,

v rozsahu a za podmienok podl'a bodu 1.2 tohto ¢lanku.

Realiza¢na projektovd dokumentéacia musi byt’ eSte pred jej pred odovzdanim predloZena na
odsuhlasenie objednévatel'ovi.
Pozadovany rozsah a obsah realiza¢nej projektovej dokumentacie je:

- technicka sprava,

- prepocet zatazitelnosti mosta,

- situacia,

- pohlady,



- rezy,

- polozkovity rozpocet vratane vykazu vymer,

- projekt doCasného a trvalého dopravného znacenia.

Realiza¢nt projektovi dokumentaciu je potrebné predlozit’:

- 5xV tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach,

- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i vo formate .pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn a pod.).

1.4 Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny
s rozsahom apovahou diela aze spravne vyhodnotil aocenil vSetky prace trvalého ¢i
docCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavédzkov podla tejto
zmluvy a Ze pri predloZeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 addkladne ich pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahujt Ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odborne;j starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumenticie a/alebo inych
skutocnosti, ktoré mo6zu mat’ vplyv na plnenie jeho zavidzku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavédzuje splnit’ technické a kvalitativne poZziadavky v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela, vykonat’
dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, na svoje naklady a na vlastnti zodpovednost’
v sulade s podmienkami stanovenymi verejnou sutazou, svojou predlozenou ponukou
a s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpec¢i. Tymto nie st dotknuté ustanovenia ¢lanku II.
zmluvy.

1.6 Zhotovitel sa zavédzuje znaSat akékol'vek dalSie prekdzky azmeny, ktoré neboli
zhotovitel'om uplatnené podl'a bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpe€enstvo a vlastné
naklady bez akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podl'a tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'aZzené pravami tretich oséb, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’
dielo tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.

Clanok 11
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel mdéze zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osob. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit” akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'och

uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy spdésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

2.3 V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ nastupenie nového subdodéavatel'a alebo zmeny
povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel povinny minimalne pét’ (5)



pracovnych dni vopred predlozit objednavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodavatela.
Stucast'ou poziadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’
subdodavatel. V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajtci sa
nahradenia pévodného subdodavatel’a a/alebo nastiipenia nového subdodavatel’a, objednavatel’
je opravneny nahradenie povodného subdodavatela a/alebo nastiipenie nového subdodavatela
neschvalit. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' vyuziva subdodavatel’a, ktory nie je
uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela previest svoje prava
a zavizky podrla tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

2.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nahradenia povodného
subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.

2.5 Zhotovitel' je povinny vysporiadat vSetky svoje zavidzky voci subdodavatelom
podiel’ajucim sa na plneni predmetu tejto zmluvy tak, aby mohol objednavatel riadne uZzivat’
dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.

Clanok 111
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je most M2081 a oporny mur nachadzajuci sa na ceste 111/3015 v jej
kumulativnom staniéeni 7,600 km, v katastrdlnom uzemi Kovacova.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do
89 pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

3.3 Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatel'ovi na odsuhlasenie technické rieSenie
rekonStrukcie mosta a oporného mura najneskor do 14 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.

3.4 Objednavatel’ sa zavizuje, ze dané technické rieSenie posudi do 2 pracovnych dni odo dna jeho
predlozenia.

3.5 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze predlozené a odsuhlasené pripomienky a poziadavky zapracuje
do projektove; dokumentacie a zaSle projektova dokumentdciu pred jej odovzdanim
objednéavatel'ovi na odsthlasenie.

3.6 V pripade, ak zhotovitel' nezapracuje pozadované odstihlasené pripomienky a poziadavky
pri prerokovani technického rieSenia do projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel
neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo projektovi dokumentéaciu, moZe objednavatel
odstupit’ od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na ndhradu Skody vzniknutej pri spracovavani
projektovej dokumentécie.

3.7 Zhotovitel' je povinny spracovat aodovzdat odsthlaseni realizaéni projektova
dokumentéciu podrl'a ¢l. 1 bod 1.3 do 29 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.

3.8 Zhotovitel' sa zavizuje predlozit objednavatelovi podrobny harmonogram vecného
a ¢asového postupu prac spolu s realiza¢nou projektovou dokumentaciou v lehote podl'a bodu
3.7 zmluvy.



3.9 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Anton Kol'vek,
email: anton.kolvek@scksk.sk.

3.10 Dielo sa povazuje za riadne ukon¢ené dilom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela® po splneni podmienok podl'a ¢lanku X zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela
sa rozumie taky stav diela, v ktorom ma diclo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo zmluvy a jej
sucasti podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.11 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel toto diclo, prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine.

3.12 V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatel’a.

3.13 Termin ukonéenia a odovzdania diela sa predlZuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:
3.13.1 prerusSenie zhotovovania diela podl’a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.13.2 omeskanie oObjednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brania
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

3.13.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre objednavatel’a, ktoré brani
Zhotovitelovi pokraCovat’ v zhotovovani diela, objedndvatel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného
odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré
by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.14 V pripade, ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavdzku spocivajlicom
V zhotovovani diela v terminoch podla harmonogramu vecného a Casového postupu prac
presiahne 15 dni, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V oddvodnenych pripadoch je objednavatel opravneny dat’ zhotovitelovi pokyn na
prerusenie prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit
vSetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. do¢asné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti,
na zabezpeCenie ochrany Zzivota a zdravia na stavenisku ana ochranu diela. V pripade
prerusenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit
Zhotovitel'ovi ucelné a preukazatelné naklady spojené s preruSenim a opatovnym zacatim prac
na diele alebo jeho Casti alebo s predizenim tychto prac.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu:

4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezéavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednéavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),

4.2.2 nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednévatel'om - aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)

je zhotovitel’ povinny:



- bez zbyto¢ného odkladu informovat oObjednavatela o vzniku takejto
prekazky a
- ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania
prekazky dojst’ k predizeniu Easu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor
vsak do troch (3) pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatela
0 predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela, pricom ziroven musi
objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené dovody, pre ktoré by malo
k takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit' a predlozit navrh na upravu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohl'adiovat’
prediZzenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela;
inak sa na vznik prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncéenia diela zostiva nezmeneny
a zhotovitel' je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak oObjednavatel pisomne vyhovie
poziadavke zhotovitel'a na prediZenie ¢asu ukondenia diela, tak tato zmena sa povaZuje za
zmenu zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu
diela bez suhlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podla bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial
d’alej nie je uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ureny na vykonavanie prac smerujicich
k zhotoveniu diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip.
materialu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve
objednavatela. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred
terminom prevzatia staveniska urenom vo vyzve Objednavatela. Za pisomnu formu sa
povazuje aj forma e-mailu. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis
(protokol); v zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa uvedie najmé ¢as odovzdania a Stav
staveniska s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani
a prevzati staveniska vyplynu pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy,
ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatela d’alSie naklady,
zavézuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovite mohol na nom zacat
prace v stlade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Naklady na prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou ceny diela
podla ¢l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdzu vstupovat opravneni zamestnanci Objednédvatel'a, osoby poverené
objednavatel'om a kontrolné orgény.



5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela. Po
uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiacej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad diela, ato po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik

6.1 Zhotovitel’ sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatela odo dna zacatia prac na diele az do dna
zhotovenia a odovzdania diela.

6.2 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko
(stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhl'adom na charakter zdpisu
potrebné. K zdznamom zhotovitel’a sa Objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne vyjadri
v lehote troch pracovnych dni odo dia vykonania zapisu. TGto povinnost ma aj zhotovitel
Vv pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to
v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze
Zhotovitel’ nemdze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel preukaze
objednavatel'ovi ¢iastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta
Vv zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov, na zaklade vyzvy
a predlozenej ponuky. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania zhotovitel'a
ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhldseného objednavatel'om ako
verejnym obstaravatelom.

7.2 Na zaklade ponuky zhotovitela ako uspesného uchadzaca je cena diela v stlade
s vysledkom verejného obstaravania vo vyske:

L Celkova cena o Celkova cena
Nazov é‘gﬁg‘t‘;a bez DPH 2?// EBEH s DPH
J v EUR VEUR

Rekonévtrukcia mosta M2081 cez
potok Cremosna v obci Kovacova subor 86 400,00 17 280,00 103 680,00
— cesta 111/3015

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase
fakturécie.



7.4 V pripade, ak zhotovitel' ku diiu predkladania ponuk nie je platcom DPH, avSak po
uzatvoreni zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu
DPH.

7.5 Zhotovitel nemé pravo na nahradu akychkol'vek d’alSich ndkladov, ktoré vynaloZi pri
zhotovovani diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a su uz zahrnuté
Vv cene diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodna pisomne inak
alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 V pripade, ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze V rozpocte neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie ponuk (predmet zdkazky) a ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse
a zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

7.7 Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek
pri¢inu za uc¢elom ziadania zvysenia ceny.

7.8 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurCuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu, ktorych zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej ¢asti diela; za
rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel’ mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v ase uzavretia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu préce, ak je to mozné ocenené podl'a jednotkovych
cien uvedenych v ponuke zhotovitel'a predlozenej v ramci verejného obstaravania, vysledkom
ktorého je tato zmluva. Ak v Case vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle
referencného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databdz 2018 (d’alej ako
,cennik®) niz§ie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitel'a podla predchadzajtce;j
vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné
strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budi ceny podl'a v tom Case platného cennika,
priom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziju najnizSie
jednotkové ceny podl'a v tom Case platného cennika; roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie
prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok V111
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. VII tejto zmluvy bude faktura vyhotovena
Zhotovitelom. Faktiru za predmet zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje vystavit' azZ po odovzdani
diela ajeho prevzati objednavatelom bez vad. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani
a prevzati diela vratane supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktiry, je objednavatel’ povinny
potvrdit’ do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel’ supis prac a dodavok
Vv stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom
prac suhlasi a nema voc¢i nemu vyhrady.

8.3 Fakttra bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu a tieto tidaje:



- oznacCenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (islo zmluvy, Cislo faktary,

- deni odoslania a den splatnosti faktiry,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
- fakturovanu sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny
ju doplnit. V takom pripade nova lehota zacne plynit doruenim opravenej faktiry
objednavatel'ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej doruc¢enia objednavatel’ovi.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohl'adavky z tejto zmluvy alebo pohl'adavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie
pretrvava aj v pripade zdniku tejto zmluvy.

8.7 Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie stipisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.8 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
sposobom Objednavatel nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Podmienky vykonania diela

9.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonavat dielo v sulade so zmluvou, jej su¢astami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednavatel’a.

9.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela
a dopravit' ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj ndklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na
inom mieste su zahrnuté v cene za dielo.

9.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebni sucinnost pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmé spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela alebo nim
poverenych 0s6b do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych organov Statnej spravy.

9.4 Zhotovitel’ stavby na vlastné naklady zabezpeci inziniersku ¢innost’, t. j.:
- zavazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti a ich vytycenie a zameranie v teréne,
- rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia
dotknutych orgénov $tatnej spravy, obce a inych organizicii.

9.5 Zhotovitel' zabezpeci zaobstaranie a osadenie do¢asného dopravného znacenia a osadenie
trvalého dopravného znacenia v zmysle realizacnej projektovej dokumentacie.



9.6 Pri vsetkych Cinnostiach zhotovitel'a na cestach II. a III. triedy musia byt reSpektované
pravidla cestnej premavky.

9.7 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
9.8 Zhotovitel nesie plnti zodpovednost’ za zariadenia nachadzajuce sa na stavenisku.

9.9 Zhotovitel’ zodpoveda za oznacenie pracoviska v rdmci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaCiek a dopravnych zariadeni na oznalenie pracovnych miest na
pozemnych komunikaciach je stanovené v technickom predpise 069 — Pouzitie dopravnych
znaCiek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva
vnutra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

9.10 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho c¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri
nakladani s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

9.11 Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na tUseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany
atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel zodpoveda
objednavatel'ovi za vsetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva.
Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na iseku BOZP, poZziarnej ochrany
aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie
pravidiel BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane
odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opraviiuje objednavatela bez d’alSieho
kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skuSok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZadovanych prisluSnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi, je Objednavatel’ povinny prevziat'.

10.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na
zaklade vyzvy zhotovitela na prevzatic diela spdosobom podla tejto zmluvy dorucenej
objednéavatel'ovi a to v defl uréeny vo vyzve. Den ureny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pat
dni po doruceni vyzvy objednévatel’'ovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial
sa objednavatel’ nemoze zucastnit’ preberacieho konania v det navrhnuty zhotovitel'om, ozndmi
to zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nasledne po dohode s objednavatelom urci ndhradny termin
preberacieho konania, ktory je pre zmluvné strany zavézny.
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10.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi protokol 0 odovzdani a prevzati diela, ktorého suc¢astou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

10.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych
vad anedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole
0 odovzdani a prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je
ukoncené podpisanim protokolu 0 odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om
s tym, Ze diclo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok XI
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

11.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

11.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych
sthrnna cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu
uzivaniu diela. V pripade ak zhotovené diclo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel je
povinny odstranit’ vady v termine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, pricom sa ma za to, ze pocas lehoty na odstranenie drobnych vad
a nedorobkov zhotovitel' nie je v omeskani sodovzdanim diela aobjednavatel nie je
v omeskani s thradou ceny za dielo, pokial’ zhotovitel tieto drobné vady a nedorobky odstrani
v lehote do 30 dni. Ak zhotovitel' tieto vady neodstrani najneskér v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou
osobou na ndklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim drobnych vad
a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto€nost, ¢i ich odstranenie zabezpeci
Zhotovitel alebo bude zabezpecené objednavatelom alebo tretou osobou uréenou
objednéavatel'om.

11.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho cast bude zhotovené v stlade
S ustanoveniami tejto zmluvy, Ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve
a jej prilohe, predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze
tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost).

11.4 Objednavatel’ je povinny dielo prevziat' aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky
nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

11.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku nespravneho pouzivania diela.

11.6 Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre casti diela, na
ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynat’ zaru¢na

doba ditom ich Uplného odstranenia.

11.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.
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11.8 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady dicla spdsobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatelom a/alebo v ddsledku plnenia pokynov
objednavatela, pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tato
nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednéavatel’a
upozornil. Zhotovitel' v§ak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného
pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na
ktorych nevhodnost’ zhotovitel objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady
pouzitych materialov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecdil, dodal a pouzil na vytvorenie diela
pocas zarucnej doby.

11.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaruénej dobe je zhotovitel' povinny odstranit’
bezplatne. Objednavatel’ nie je opravneny pozadovat’ v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

11.10 Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dia zistenia vady alebo odo dia, ked’ vada mohla
byt pri nalezitej starostlivosti zistend. Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané
pisomne alebo elektronickou postou. Reklamacia musi obsahovat’ oznaéenia vady, miesta, kde
sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

11.11 Zhotovitel' sa zavizuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani spdsobom a Vv termine dohodnutom s objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak
Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po
doruéeni reklamacie. Vady sa zhotovitel’ zavédzuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti
od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom cCase, najneskor v lehote do
30 dni odo dna dorucenia reklamacie. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej 0soby, a to na naklady
Zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

11.12 Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraflovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 10 dni odo dia dorucenia reklamacie.

11.13 O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

11.14 V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim reklamovanych vad a poruch v lehote
podl'a dohody alebo podla zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podla zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a
bezodkladne pisomne informovat’.

11.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel’
tieto vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odévodnenim, preco dielo odmieta
prevziat. Vsetky vady je zhotovitel povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole
0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani
diela v zaru¢nej dobe.
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Clanok XII
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

12.1 Vlastnikom casti diela zabudovanych do stavby sa stiva protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela objednavatel. Vlastnikom projektovej dokumentacie sa jej odovzdanim
a prevzatim objednavatel'om v lehote podl'a bodu 3.7 stava objednavatel. Nebezpecenstvo skody
na zhotovenom diele aveci v stavbe zabudovanych znasa aZz do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela podl'a ¢lanku X zmluvy zhotovitel’.

12.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znésa zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

12.3 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ vSetky pravne tkony veduce k nadobudnutiu vlastnictva
k akymkol'vek dielam, ktoré vzniknti plnenim zavazkov z tejto zmluvy a tiez k nadobudnutiu
licencie k autorskym dielam minimalne v rozsahu ako je uvedené v bode 12.4 zmluvy.

12.4 Zhotovitel' udeluje objednédvatel'ovi na pouzitie akychkol'vek autorskych diel, ktoré
vznikni plnenim zavdzkov zhotovitela ztejto zmluvy, aktoré budi riadne prevzaté
objednavatelom vyhradnu, prevoditelnt, ¢asovo a uizemne neobmedzent licenciu v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona (d’alej ako ,,autorsky
zékon®), ktora zahfiia vSetky zndme spOsoby pouzitia odovzdaného diela.

12.5 Objednavatel je spravcom majetku vyssieho uzemného celku (d’alej ako ,,spravca‘®). Majetok,
ktory objednévatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zdkona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vyssich
uzemnych celkov, vlastnictvom vyssieho uzemného celku.

Clanok XIII
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

13.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vztahuje pravna Gprava podl'a
ust. § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok X1V
Sankcie

14.1 V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podl'a tejto
zmluvy (s vynimkou bodu 14.2, 14.3 a 14.4), uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

14.2 Ak zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podl'a ¢lanku XI zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR (slovom jednosto

eur) za kazdy dent omeskania.

143 V pripade zistenia nesuladu oObjednavatelom pozadovanych a zhotovitel'om
deklarovanych vlastnosti diela so skutocnost'ou, alebo v pripade porusenia povinnosti uvedene;
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v bode 12.4 zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
5% z celkovej ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote uréenej objednavatel'om. Ak
zhotovitel' tento nesulad neodstrani najneskér v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ tento nestlad sdm alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatel’a hradi zhotovitel’.

14.4 V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 50 EUR (slovom pétdesiat eur) za kazdy aj zacaty deit omeskania az
do riadneho vypratania staveniska, najneskor vsak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle
bodu 5.7 zmluvy urobit’. Ak zhotovitel’ stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, ma
objednavatel’ pravo vypratat’ stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto
vzniknuté néklady objednavatel'a hradi zhotovitel’.

14.5 V pripade akéhokol'vek in¢ho porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,05 %
Z ceny diela za kazdé jednotlivé porusSenie tejto zmluvy.

14.6 V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat’ tirok z omeskania vo vyske podl'a vS§eobecne
zavaznych pravnych predpisov.

14.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré mu vzniknl v stvislosti
S porusenim povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zdviaznych
pravnych predpisov a to Vv ich plnej vyske.

14.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne
vyzve zhotovitel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

149 Zmluvné strany sa dohodli, ze oObjednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’
akukol'vek svoju peniaznu pohladavku (t. j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknuti na
zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti sfiou proti akejkol'vek penaznej pohladavke
Zhotovitel’a.

Clanok XV
Zodpovednost’ za Skodu

15.1 Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku
Skoddm na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

15.2 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté objednavatel’ovi alebo tretim osobam,
pokial tieto Skody vzniknt z dévodu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
Vv stvislosti s prevadzkovou ¢innostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajucich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod.. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté skody nahradit’ v lehote
do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich nahradu.
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15.3 Zhotovitel' nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
Vv opaénom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktord tymto oObjednavatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt’ vykonanie diela po dobu dlhs$iu ako 5
dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVI
Trvanie a zanik zmluvy

16.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitt, a to do ¢asu riadneho odovzdania dicla. Tym nie su
dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti zmluvnych stran
ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade $kody.

16.2 Zmluvné strany mézu ukonCit’” zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy.

16.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
Z nasledovnych dévodov:

16.3.1 objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,
16.3.2 objednédvatel pisomne oznami Zzhotovitelovi, ze nemoze splnit svoje zavizky
vyplyvajuce zo zmluvy,

16.3.3 nedodrzania celkovej ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy,

16.3.4 z doévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

16.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
Z nasledovnych dévodov:

16.4.1 zhotovitel’ do 15 dni odo dna prevzatia staveniska nezacne S realizaciou prac, pripadne
je v rovnakej lehote v omeskani s plnenim svojho zavéizku podl'a bodu 3.14 zmluvy, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v €l. 11l zmluvy,

16.4.2 zhotovitel’ bezdovodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢l. V bod 5.2 zmluvy,

16.4.3 zhotovitel' je aj napriek predchadzajucej vyzve objednavatela necinny alebo je
v omeskani so splnenim svojich zavidzkov vyplyvajucich ztejto zmluvy, alebo odmieta
poskytnut’ sti¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

16.4.4 zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, ze nemoze splnit svoje zavizky
vyplyvajuce zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze
technické alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie st zlucite'né s povahou a dolezitost'ou prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

16.4.5 z doévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajticich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podrl’a ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
16.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na
povolenie restrukturalizicie zhotovitel’a,

16.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo podl'a tejto zmluvy,

16.4.8 ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

16.4.9 v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako
30 dni bez pisomného sthlasu Objednavatel’a,

16.4.10 z d’alSich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.
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16.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy
odstupit’, ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa
0 tomto poruseni dozvedela.

16.6 V pripade, ze dojde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili
ako podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

16.7 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

16.8 V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy
je zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 14 dni odo dna zaniku zmluvy,
odovzdat’ objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prisluSnou dokumentéciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
zanechat' priestor staveniska v stave as vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpecnost’ a ochranu zdravia osob vstupujucich na stavenisko a pohybujtcich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel
je povinny bezodkladne upozornit’ Objednavatel’a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’
V zaujme odvratenia akejkol'vek hroziacej Skody na neukoncenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Clanok XVII
Spolo¢né ustanovenia

17.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadavacou dokumentéaciou a podkladmi objednavatela, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych orgénov.

17.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a
tejto zmluvy si buda dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnost'ou obsahujiucou pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmi odstipenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze ich vzdjomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zdhlavi tejto
zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu doru¢enia pisomného ozndmenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urcenu na doruCovanie adresa uvedena
v zéhlavi zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom poSty sa zasielka povazuje za doruenti dinom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za defi dorucenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvnd strana, ktora je adresdtom, odoprie dorucovanu zasielku
prevziat, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spédt odosielatel'ovi, 1ked sa adresat
0 obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruc¢ovana osobne,
sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tiito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.
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Clanok XVIII
Zavereéné ustanovenia

18.1 Téato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.

18.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

18.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zaklade
predchadzajticej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt’ v stlade s ust § 18 a d’al$imi ustanoveniami zédkona €.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

18.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stihlasu druhej zmluvnej
strany previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na int1 osobu.

18.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazda zmluvna
stranu.

18.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- zoznam subdodavatel'ov (ako priloha €. 1).

18.7 Zhotovitel' sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaZe svojich zamestnancov
a vSetky dalSie osoby na jeho strane, ktoré st vramci plnenia zmluvy uneho alebo
U objednéavatel'a oboznamia s osobnymi tidajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti
v zmysle predchadzajucej vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednédvatela kedykol'vek
hodnoverne preukazat’.

18.8 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 30.7.2019 V Kosiciach, dna: 26.7.2019
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Lptex, s.r.o.

Ing. Jozef Rauch, riaditel Ing. Ladislav Proc, konatel’
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