

Zmluva č. 168/09/2020/TV

por. č. 270/09/2020

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Správca pozemnej komunikácie: | Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
| Sídlo: | Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
| Korešpondenčná adresa: | Ostrovského 1, 040 01 Košice |
| Štatutárny orgán: | Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ |
| IČO: | 35 555 777 |
| DIČ: | 2021772544 |
| IČ DPH: | SK2021772544 |
| Právna forma: | Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 |
| Peňažný ústav: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK6881800000007000409705 |
| SWIFT / BIC: | SPSRSKBA |
| Spojenie: | tel.: 055/7894932 fax: 055/7894936 e-mail: sekretariat@scksk.sk |

d'alej len "správca"

| | |
|--|--|
| Stavebník : | Arx vita SK s r.o. |
| Zastúpený: | Ing. Peter Kakuloš, konateľ |
| Sídlo: | Werferova 3782/6 Košice 04011 |
| IČO: | 46257896 |
| DIČ: | 20233063290 |
| Právna forma: | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Peňažný ústav: | Všeobecná úverová banka a.s |
| IBAN: | SK28 0200 0000 0029 1478 4453 |
| SWIFT/BIC: | SUBASKBX |
| Spojenie: | tel.: +421 903 900 410 |
| e-mail: hotline@arxvita.sk | e-mail: radko.varchola@gmail.com |
| Kontaktná osoba | Ing. Radko Varchola , mobil 0915 665 120 |

d'alej len "stavebník"

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. **III/3737** (ďalej len „pozemná komunikácia alebo cesta“).
2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku.
3. Stavebník realizuje stavbu: : “ **INS_FTTH_TV_SCVC_03_Dvorianky_Revízia**“ (ďalej v texte ako „stavba“) v zmysle Projektovej dokumentácie, ktorej vyhotoviteľom je Telekomunik s r.o. P.O. Box D27, 042 07 Košice, Projektová a inžinierska kancelária , zodpovedný projektant Ing. Š. Šipoš , autorizovaný stavebný inžinier 1865*Z*A2, č. zákazky: Y-17-010/035.07.01, v mesiaci 11/2019 (ďalej len „projektová dokumentácia“ alebo „PD“).
4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. umiestnené telekomunikačné vedenie **v súbehu a križovaním.**

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy.

Článok III. Predmet a doba zvláštneho užívania

1. Predmetom zvláštneho užívania pre stavebníka je časť cestného telesa cesty **č. III/3737** v zastavanom území obce Dvorianky na pozemkoch podľa stavu C KN parcelné č. 544/1 , č. 544/3 , č. 543/1 evidovaných na LV č. 936 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu realizácie predmetnej stavby. Cieľom predmetnej stavby je vybudovanie optickej prístupovej siete pre obec Dvorianky. Táto optická prístupová sieť bude umožňovať poskytovanie viacerých telekomunikačných služieb súčasne a vo vysokej kvalite. Pri realizácii stavby dôjde ku **križovaniu cesty podvrtním cesty č. III/3737 (8x) pred rodinnými domami č. 167/28 v kumulatívnom staničení 7,154 km, č. 168/26 v kumulatívnom staničení 6,870 km, č. 201/18 v kumulatívnom staničení 7,035 km, č. 174/12 v kumulatívnom staničení 6,950 km, č. 2/1 v kumulatívnom staničení 6,864 km, č. 77/3 v kumulatívnom staničení 6,769 km, č. 178 v kumulatívnom staničení 6,893 km – Potraviny– Obchodná, č. 79 – Obecný úrad – Lipová v kumulatívnom staničení 6,793 km** v zastavanom území obce Dvorianky .
2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadava stavebník Okresný úrad Trebišov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:

od 01.09.2020 do 01.06.2021

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu.
5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK (referent oddelenia investícií Ing. Eduard Paľo, e-mail: eduard.palo@scksk.sk tel. **0908 085 854** v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác. Účastníci obhliadky vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude popis stavebnotechnického stavu cestného telesa, vrátane fotodokumentácie. Uvedený zápis bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcom.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.
2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady.
3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby.
4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti uložené mu v rozhodnutí Okresného Úradu Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom **OU-TV-OCDPK-2020/010660-002** zo dňa **31.08.2020**, v povolení na čiastočnú uzávierku cesty pod číslom **OU-TV-OCDPK-2020/010661-002** zo dňa **31.08.2020**, v určení použitia dopravného značenia pod číslom **OU-TV-OCDPK – 2020/010659-002** zo dňa **31.08.2020** a v stanovisku SC KSK č. **IU-2018/1067-1877** zo dňa **06.03.2018**, **ITU-2019/514-11384** zo dňa **29.11.2019**, **ITU-2020/444 - 2278** zo dňa **02.03.2020** a Úradu KSK pod číslom **1552/2020/OSM-4468** zo dňa **17.02.2020**.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste.
7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminu na cestnom telese.
8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti s realizáciou stavby tretím osobám.
9. Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť zjazdnosť predmetnej cesty. Z uvedeného dôvodu sa stavebník zaväzuje, že v prípade stavebnej rozostavanosti stavby počas trvania zimnej údržby ciest vykoná nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním údržby dotknutého úseku cesty správcom. Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá.

- V prípade, že stavebná rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý v úseku dotknutom stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky štandardne používanými mechanizmami, stavebník uhradí správcovi naviac náklady, ktoré mu vzniknú uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom.
10. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi bránili zrealizovať stavebné práce v súlade s projektovou dokumentáciou, stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja alebo odbory dopravy Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prejednať so správcom a vyžiadať si jeho písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- €.
 11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť zabudované zariadenie a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu.
 12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukončení prác, vrátane fotodokumentácie.
 13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi.

Článok V. Osobitné ujednania

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa cesty **č. III/3737** a následnú stavebnú úpravu cestného telesa poskytuje na kvalitu vykonaných prác záruku **5 rokov** odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 12 zmluvy. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka.
2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie cesty **č. III/3737** je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré aj pri najlepšom úmysle môžu v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch na cestnom telese (narušenie rástleho stavu terénu svahu cestného telesa). Jedná sa o prepád či pokles vozovky v súbehu s kanalizačným zberačom, ktorý môže nastať vplyvom dodatočnej konsolidácie zásypu ryhy, ktorý bude realizovaný v celej šírke vozovky. V prípade vážnejšieho poškodenia je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP, ktorú odsúhlasí so správcom.
3. V prípade budúcej opravy cesty **č. III/3737** , pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety vozovky je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle podľa osobitného predpisu.
2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme očíslovaných písomných dodatkov.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého z účastníkov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Správca:

Stavebník:

.....
Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
generálny riaditeľ

.....
Ing. Peter Kakuloš
konateľ