ZMLUVA O DIELO
¢. 12/01/2022/MO

RekonStrukcia mosta M 3473 cez mlynsky niahon v obci Mala Ida
Uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva )

Objednavatel’:

sidlo:

korespondenc¢na adresa:
zastupeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KoSice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného tseku

Ing. Vladimir Ziarny, veduci oddelenia investiénej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena KoSickym samospravnym krajom
tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajiica v mene
spolocnosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel)

BEXER s.r.o.
Tehelna 1, 085 01 Bardejov

Stanislav Suvak, konatel’
Ing. Jan Zapotocky, e.¢.: 12788
43906 150
202 253 2105
SK2022532105
Slovenska sporitelna a.s.
SK22 0900 0000 0050 7939 9466
GIBASKBX
spolo¢nost’ s ruc¢enim obmedzenym,
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Presov,
oddiel: Sro, vlozka ¢.:19658/P
tel.: 0905 551 591, e-mail: bexer@bexer.sk
(dalej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:bexer@bexer.sk

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Gcelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom RekonStrukcia mosta M 3473 cez mlynsky nahon v obci Mala Ida
(d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy®).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, S vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel’ovi, ktory sa zavdzuje dielo vykonané riadne a v¢as prevziat
a zaplatit’ zan dojednanu cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok 11.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia mostného objektu M3473, ktory sa
nachadza na ceste 11/548 cez mlynsky nahon v obci Mala Ida, ako aj vypracovanie projektovej
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby
(DRS), vykonanie inzinierskej ¢innosti, geodetickych prac a zabezpefenia kompletného
odborného autorského dohladu v stlade s poziadavkami a zavazkami v zmysle tejto zmluvy
(dalej ako ,,dielo*).

2. V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel' zavizuje na:

a) zabezpeCenie zavidznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti aich vytyCenie
a zameranie Vv teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nésledné zapracovanie do projektovej
dokumentéacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu sucast'ou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b)  zabezpeGenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpeCenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia, pricom sa zhotovitel zaroven zavédzuje v pripade vyzvy
prislusného organu o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnat’ vsetku
a akukol'vek sucinnost’ suvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajtcich podkladov,

C) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentacia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, ze dielo podl'a tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatel’a blizsie Specifikovanych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelite'na sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢ 1 zmluvy“
alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ siCasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavidzuje v ramci diela zrealizovat' pre
objednavatel’a suvisiace ¢innosti, ktoré si zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto
zmluve a to najma:

a) zabezpeCit' vykonanie inZinierskej c¢innosti Vv rozsahu potrebnom Kk riadnemu
vyhotoveniu diela a jeho kolaudacii,

b) realizovat akékol'vek stavebné prace okolo zivych inzinierskych sieti v stlade so
vSetkymi bezpeénostnymi predpismi a za priamej tcéasti dozoru majitel'ov, pripadne
spravcov takychto sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel,



c)

d)

9)

h)

i)
)
K)

zrealizovat' prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonStruovanom

objekte a tieto vykonat’ len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast

zabezpeci zhotovitel,

zabezpeCit' vedenie stavebného dennika v sulade s c¢lankom VII. tejto zmluvy

a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi,

zabezpeCit' projekt doCasného dopravného znacenia a dopravného znacenia, osadit

docasné dopravné znacenie, trvalé dopravné znacenie a zabezpecit' oznacenia mosta,

vratane oznacenia stavby informacnou tabul'ou obsahujucou udaj o objednavatelovi,
zhotovitel'ovi a datume zacCatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov 2 o vel’kosti 1,5m

X 1m, zabezpecit' vydanie povolenia na zvlastne uzivanie komunikacie a verejného

priestranstva aich odsthlasenie na prislusnych uradoch a zabezpecit' organizaciu

dopravy na mieste plnenia pocas celej doby realizacie diela,

oznacit’ miesto realizacie diela v stlade s prislusnym technickym predpisom (technicky

predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie

pracovnych miest a vyhlaSkou Ministerstva vnutra SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov),

zriadit, prevadzkovat apo ukonceni diela ajeho odovzdani odstranit’ zariadenie

staveniska, udrziavat’ poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli a na pristupovych

komunikaciach v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve,

zabezpecit' vypracovanie a pokial’ to z povahy dokumentu alebo poZziadaviek tejto

zmluvy vyplyva aj schvalenie a nasledné odovzdanie objednavatelovi:

i. planu organizacie vystavby a jednotlivych technologickych postupov,

ii. dokumentaciu vplyvu stavby na zivotné prostredie EIA,

iii. kontrolného a sktsobného planu Vv spolupraci s projektantom projektovej
dokumentacie,

iv.  planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

V. plénu uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu
0s0b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav,

Vi. vypracovanie povodnového planu a zabezpecenie jeho odstihlasenia so spravcom
vodného toku,

vii.  vypracovanie aktualizcie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy a jeho nasledné predlozenie
objednavatel'ovi na schvalenie,

viii.  vypracovanie, pripadne aktualizacia mostného zoSitu podla TP 075
a zabezpecenie jeho evidencie v cestnej databanke,

iX. plan ochrany Zivotného prostredia ahavarijny plan pre pripad ohrozenia
zivotného prostredia.

vykonat’ vSetky buracie, montdzne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

zabezpecit’ obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materialom, vyrobkami,

konstrukciami a zariadeniami potrebnymi a ur¢enymi na zhotovenia diela,

zabezpecit' dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej alebo

vykopovej sute, vykopovej zeminy a akychkol'vek inych stavebnych odpadov

vzniknutych pocas realizacie diela vratane ich odvozu na prislusné miesto (skladku)

a uhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle pravnych

predpisov je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela, prip. dotknutych

subjektov predlozit’ potrebné doklady. V pripade, ak zhotovitel’ pri plneni predmetu
zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je povinny tieto pred
odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vietky takéto plochy do pévodného stavu.
vykonat' vsetky technickymi predpismi predpisané skasky, revizie a merania alebo
skusky, revizie a merania vyzadované podl'a tejto zmluvy a obstarat’ protokoly o ich
vykonani,

m) obstarat’ doklady preukazujuce kvalitativne vlastnosti pouzitych materialov, vyrobkov,

zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych a technickych predpisov,



n) zabezpedit’ thradu ndkladov vzniknutych za polohové vytyéenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

0) zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

p) vypracovat dokumentaciu skutocného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodeticka
Cast’ bude riadne overena v sulade so Zakonom ¢. 215/1995 Zb. 0 geodézii a kartografii
vratane vyrobno technickej dokumentacie (VTD), respektive dokumenticie na
vykonanie prac (DVP),

q) vyhotovit' predrealizaéné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizaéné
(geodetické) zameranie vykonanych stavebnych prac opravnenou osobou,

r) zabezpeclit strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia
diela objednéavatel'om,

s) mat’ pocas celej doby realizacie prac uzatvorené poistenie v zmysle poziadaviek tejto
zmluvy,

t) zabezpecit priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej
doby realizacie diela, v podobe fotodokumenticie a videa, v kvalite vhodnej na
prezentacné ucely. Zhotovitel’ bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne
ako sucast’ priloh k mesa¢ne predkladanym stpisom prac. Zhotovitel bude tieto
podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom
termine predkladania supisov prac ako ich sucast’. Konecné sumarne prezentacné video
stavby, vratane kompletnej fotodokumentacie, predlozi zhotovitel' ku diiu preberania
stavby objednavatel'om. Audiovizualny zdznam o celom priebehu stavby bude v trvani
min. 300 sektind (pred realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii).

Projektovin dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych
bola spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok III.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy ajej priloh, ako aj
S0 v8eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vztahujiucimi na predmet zmluvy a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie vsetkych jeho zavizkov podrla tejto zmluvy a ze:

a) prevzal od objednavatela vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla
zmluvy do kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfiia
vSetky naklady akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych
S odstrannovanim vad;

c) v ramci verejného obstaravania uplatnil vetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sit’aznych podkladov a dokumentov,
na ktoré stitazné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv
na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zavézuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.



Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek ¢asti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto
skutocnosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne
s odporucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel' nesplni
svoju povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpovedd za Skodu, ktora objednavatel’ovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavézuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavizuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujliice sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri préci, pripadne inych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich os6b, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osob. Sucasne sa zhotovitel’ zavdzuje nahradit’ akukol'vek
Skodu vzniknutu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavdzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle v§eobecne zavdznych pravnych predpisov (najma,
no nie vylu¢ne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o0 geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok IV.
Cena diela

Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. 1l tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZzenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako uspe$ného uchadzafa procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.

Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Merns Predpokladany | Jednotkova Celkova cena

. G Nazov . pocet mernych | cena v Eur bez bez DPH v
Jednotka jednotiek DPH EUR
RekonStrukcia mosta M 3473
1. | cez mlynsky nahon v obci Mala subor 1 165 167,00 165 167,00
Ida
Projektova dokumentacia (DSP,
2. | DSRS), vratane inZinierskej subor 1 8 693,00 8 693,00
¢innosti
Vykon ¢innosti odborného .
3. autorského dohPadu hodina 30 38,00 1 140,00
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 175 000,00
20% DPH v EUR: 35 000,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 210 000,00




w

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku dilu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek int
skuto¢nost, ktora pri vynalozeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za Gcelom
ziadania zvysenia ceny.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vsetky naklady, ktorych
vynaloZzenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inZinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, ako d’al$ich ¢innosti
vzmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade
projektovej dokumentécie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela
podl’a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
roz§irenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych
cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného
cennika: ,, CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik) nizsie
ako jednotkové ceny zhotovitela podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac
sposobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze
vychodiskovymi cenami buda ceny podla v tom case platného cennika, pricom pre ocenenie
case platného cennika; rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za
zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je mostny objekt M3473 $pecifikovany v ¢lanku II. bod 1 tejto zmluvy
a opise predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo
Spravy ciest Kosického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podla tejto zmluvy v lehote 90 pracovnych

dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku VI. zmluvy

v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy, pri¢om:

a) zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ zjednodusent projektovii dokumentaciu na odstihlasenie
objednavatel'ovi do 20 (slovom: dvadsat) pracovnych dni od u¢innosti zmluvy (Vv
digitalnej forme vo formate pdf.). Zmluvné strany sa dohodli, ze technické rieSenie
(zjednodus$ena projektova dokumentacia) bude objednavatel'om posudené do 5 (slovom:
piatich) pracovnych dni. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel
zavdzuje toto rieSenie prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatelom. Koneény
termin vyhotovenia projektovej dokumentacie podl'a tohto bodu tym nie je dotknuty, ak
sa zmluvné strany osobitne nedohodnu inak, priCom na prepracovanie technického
rieSenia sa vztahuje ¢lanok II bod 3 a ¢lanok I1I bod 4 tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit a odovzdat’ projektovi dokumentaciu podla tejto
zmluvy, zabezpelit' inziniersku ¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a
spravcov) a zapracovat poziadavky vyplyvajice z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor
do 70 (slovom: sedemdesiat) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Zhotovitel’ stiCasne berie na vedomie, Ze je povinny predlozit’ objednavatel'ovi projektovil
dokumentaciu pred jej odovzdanim na odsthlasenie spolo¢ne s povodiiovym planom.
Objednavatel’ dokoncent projektovi dokumentaciu prezrie a postdi splnenie podmienok
podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podl'a d’alSich podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Ak projektovd dokumentacia alebo ktordkol'vek jej cast
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nespliia $pecifikaciu uvedenu v opise predmetu zakazky, resp. d’alsie podmienky uvedené
v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo
jej Casti zhotovitel'ovi. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne napravit nedostatky
projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podl'a tejto zmluvy,

C) zhotovitel’ sa zavézuje po odovzdani projektovej dokumentécie podla tohto bodu obratit’
sa bezodkladne, najneskor vSak nasledujuci pracovny den na prislusny stavebny tirad so
ziadost'ou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktort skuto¢nost’ je povinny
objednavatel'ovi bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny den, pisomne preukazat’.
Zhotovitel’ sa zavédzuje informovat’ objednavatel'a o obdrzani pravoplatného stavebného
povolenia najneskor nasledujtci pracovny den po jeho obdrzani.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny deii

vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Vladimir Ziarny,

e- mail: vladimir.ziarny @scksk.sk.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel

opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok

uvedenych v tejto zmluve.

Termin realizacie diela sa predlzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

c) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokra¢ovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel’
zaviazuje bez zbyto¢ného odkladu informovat’ zhotovitela o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani
diela.

Objednavatel je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.

Zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,

t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia

na stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je

objednavatel povinny nahradit’ zhotovitelovi Ucelné a preukazatelné naklady spojené s

preruenim a opitovnym zacatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto prac.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat z objektivnych pri¢in, t.j. najma doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatel'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom -
aplikécia tohto dovodu sa vztahuje vylu¢ne na prekazky tykajiice sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie
realizacie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat’)

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaji
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenand v stavebnom denniku
a odsuhlasena objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v désledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nidzového
alebo mimoriadneho stavu,

je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o vzniku

takejto prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela

riadne a v&as su¢asne pisomne poziadat’ objednavatel'a o prediZenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim dévodov, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst. Spolocne so
ziadost'ou podl'a predchadzajucej vety je zhotovitel povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a asového postupu prac, ktory bude zohladnovat’ vzniknuté prekazky.
V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuji rokovat’ o uzatvoreni dodatku o Uprave terminu
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10.

11.

12.

realizacie diela. Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podla tohto bodu zmluvy znasa
zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzdjomnej dohode
zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie technického
rieSenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 2 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, pripadne
podla vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj
dopracovanie projektovej dokumentacie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene
diela.

V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto c¢lanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, mdze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynaloZenych nakladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentécia alebo doklady s fiou stivisiace vykazovat’ zjavné
vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pr&vom objednavatel’a takto spracovanu projektovi
dokumentaciu neprevziat. Zhotovitel sa v takomto pripade zavdzuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spiSu osobitny protokol.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI.
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na Ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujtcich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materilu,
pracovného ndradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitel'ovi zaslana minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska ur¢enom vo
vyzve objednavatel’a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, Ze k preberaniu staveniska dojde aZ po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat stavenisko v lehote urCenej objednavatel'om v pisomnej vyzve
podla predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim staveniska podl'a
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznostou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym G¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najméi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zdpisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaji pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavdzujt sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni odo diia odovzdania
projektovej dokumentacie podl'a tejto zmluvy nasledovné dokumenty:

a)  Plan organizacie vystavby,

b)  Technologické postupy stavebnych prac pri realizécii diela,

)] Kontrolno — skiisobny plan,

d)  Plan BOZP a poziarnej ochrany,

e)  Povodiovy plan,

f) Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného

prostredia.

Dokumenty podl'a predoslého bodu podliehaju odsuhlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel sa zavdzuje posudit’ a odstihlasit’ dokumenty podla prvej vety tohto bodu zmluvy
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do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodsthlasenia objednavatel'om je zhotovitel’ povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel’a a v lehote nim urcenej. Pri vypracovani
kontrolno-sktsobného planu sa zhotovitel’ zavidzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predloZene;j
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel' neprepracuje dokumenty podl'a
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel’.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, drzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
ceny diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecuje objednavatel. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel’, pricom takto vzniknuté naklady st sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje vytvorit’ riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu oprédvnenych
zamestnancov objednavatela, osob poverenych objednavatelom a kontrolnym orgdnom na
stavenisko.

Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest' ho do povodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej V predchadzajucej vete moéze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu ur¢entt v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné
strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost’ podla tohto bodu zhotovitel' nesplni
napriek vyzve objednavatela a Vv lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko
vypratat’ na naklady zhotovitela.

Nebezpecenstvo skody na diele znaSa az do jeho odovzdania podla tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VI1.
Stavebny dennik

Zhotovitel’ sa zaviazuje viest stavebny dennik na stavenisku v stilade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi resp. podla pisomnych pokynov objednavatel’a.
V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavézuje:
a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dna zacatia
prac na diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi bez vad,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyvedtci zhotovitela povinny predlozit’ a
odovzdat’ stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny den,
d) zabezpecit trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného ¢asu,
e) zapisat do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skusky podla kontrolno —
skasobného planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpecovania
podrobnej evidencie zapisov 0 vysledkoch takychto skusok s uvedenim ¢isla protokolu,
ktorymi je vysledok preukazovany,
f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze pokraovat’ v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Objednavatel' je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom pripajat’ svoje
stanovisko (stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavidzne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tto povinnost' ma aj zhotovitel
Vv pripade zéapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednéavatela a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podl'a tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sii€asne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predloZenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiuceho splnenie dohodnutého kone¢ného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel’a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.
Za ucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel’ povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatela, zastupcov dotknutych orgénov a
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organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vZzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej 0soby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich u¢astnikom kontrolného dna.
Stcasne sa zavizuje zabezpecit' pritomnost’ stavbyvediceho, pripadne d’al§ich oséb 0 ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.

V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tto skuto¢nost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednévatela,
znasa naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.

Osobitne sa zhotovitel' zavédzuje vyhotovit® dokumentaciu a umoznit® objednavatelovi vykon
kontroly v suvislosti s tou ¢ast'ou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,
pricom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného
zékonnika. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajucej vety a
zakryje/zastavia cCast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsthlasena
objednavatelom, ma objednavatel’ bez naroku zhotovitel’'a na thradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat’, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné néklady odstranil za Gcelom
vykonania kontroly v lehote ur¢enej objednavatel'om a prislusnu ¢ast’ diela zhotovil znovu. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel' vsetky vysledky o vykonanych potrebnych
skuskach prac, kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnli
fotodokumentaciu.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sim. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov

Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodédvatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, iidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkove;j
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy sposobom podrla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sicastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodévatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatel'ovi vsetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok Gcasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodavatel'a
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodévatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia povodného subdodéavatela a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie po6vodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zavizky podla
tejto zmluvy na nového subdodévatel’a.

Objednavatel” si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavézky voci subdodavatelom tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zdkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
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musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajticich sa subdodavatelov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.
Povinnosti zhotovitela

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ vS§eobecne zavédzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré¢ sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavézuje sa zabezpecit’ ich uplné dodrziavanie.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a konecnej Gpravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP®),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) budi vykonané najma tieto druhy skusok:

d) pociato¢na sktska stavebného vyrobku,

e) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

f) skasky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

g) preberacie skusky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom
pre preberanie prac,

h) zhotovitel’ je sucasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedCenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych sksobni ako aj
preukaznu skusku typu (vyrobku) a zabezpecit’ vSetky potrebné skusky vztahujice sa
na dielo podla technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materialov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy sthlasi s tym, Ze objednavatel’ je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykonavat’ kontroly a skasky formou overovacich skisok pred, pocas a po
ukonéeni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skaSok stanovenych v kontrolno —
skusobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skusky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podlichajice
skuske pouzivaju a zarovenl poskytne akukol'vek potrebnil suc¢innost’ pri vykone skusok najma
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajiucich sa na stavenisku a to bez naroku na
preplatenie nakladov za ich vyuzitie. Pre tento Gcel sa zhotovitel’ zavdzuje na zaklade vyzvy
objednavatela predlozit vsetky dodacie listy k materialom, ktoré boli pouzité, pripadne
akukol'vek d’al$iu dokumentaciu podl'a Ziadosti objednavatela. Zhotovitel’ sa zavazuje v pripade
zistenia akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zaznam v
stavebnom denniku. Takéto kontroly a skuSky objednavatela nezbavujii zhotovitel'a Ziadnej
zodpovednosti podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skusok presahujucom pocet uvedeny
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10.

11.

12.

13.
14.

v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté naklady si objednavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skisok bude nevyhovujuci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade Zzhotovitel uhradi vSetky takto
vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel’'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor
do 30 dni od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel’a
plati pre tento postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam
ktoré mo6zu nastat’ pocas realizdcie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zékona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, hariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlédsok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch, stuvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dna prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam
na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel’ovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel'a a taktieZ
za $kody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zavizuje takto
vzniknuté §kody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel’'ovi tym, Ze musel vynalozit' ndklady v doésledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opa¢nom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlh$iu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlce sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa sucasne zavdzuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vsetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajice sa zamestnavania osdb (najmi no nie vyluéne
dodrziavanie zadkona €. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. 0 pobyte cudzincov, zakona ¢&. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajacich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tGto v plnom rozsahu vlehote 3 dni od doruCenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vsetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zZivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatel'ovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.
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16.

17.

18.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

a)

b)

d)

€)

f)

dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednavatel’a, dodrziavat’ ur¢ené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objedndvatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

vykondvat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidate'né okolnosti. V tej suvislosti uréovat’ bezpecné
pracovné postupy, urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a
urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,,

vykonavat’ iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0s6b, ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti S jej
plnenim, dodrziavat zakaz fajéenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinnd podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za U¢elom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednavatel’a, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na
dodrziavanie zékazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

f)

nalezite instalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpeénosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

moze zacdat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela naleZite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezpedi dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam
¢innosti, ktoré¢ by mohli bezprostredne ohrozit’ zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vsetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

dodrziavat’ bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednavatel'a v mieste realizacie diela,
zretel'ne oznacCovat pracoviska a zariadenia , ktoré mozu ohrozit” alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpe¢nostné a zdravotné oznacenie pri praci podl'a osobitného
predpisu,

zabezpecit’ pohyb svojich zamestnancov a 0sdb konajicich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi

13



19.

20.

21.

22.

24,

25.

partnermi, subdodavateImi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavédzuje zabezpecit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vsetky bezpe¢nostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urCené¢ v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavidzuje za U¢elom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady c¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecCit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.
Zhotovitel' je povinny predchadzat znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé ddsledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ preberd vo vztahu k objednéavatel'ovi plnu zodpovednost’ za ekologickt ujmu, ktora
pri plneni tejto zmluvy spdsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodéavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecist'ujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v sulade s
podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzduSia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel’
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto
pripade sa zavidzuje zhotovitel zabezpecit nahradné mechanizmy vyhovujice stanovenym
poziadavkam na vlastné naklady bez dopadu na celkovii cenu zmluvy a dohodnuti dobu realizécie
diela.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych o0sob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou Ciastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavizuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podl'a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osdb, ktorymi podla zakona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
S opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyvedici musi venovat' dostatok
svojho pracovného €asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastipeni zhotovitel'a pokyny od 0sob zastupujucich
objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doSlo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok podrla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie
na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodntit’ zmenu dohodnutych
podmienok podra tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatelom; ak o0to objednavatel’
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskor vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v
rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyvediuceho spolu s fotokdpiou osvedCenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost
vykonavat’ funkciu stavbyveduceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiiat
minimalnu Groven urent objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.
Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne nepretrzite
pritomny tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky cinnosti, ktoré ma stavbyveduci
vykonavat podrla tejto zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania
stavebnych prac na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina
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objednavatel'om splnomocnena/poverend osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku
pritomny aj v dohodnutom termine a ¢ase, inak bezodkladne po poZziadani, najneskor vsak do 24
hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov,
dni pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho méze byt’
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsthlaseni takejto osoby objednévatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu stavbyveduceho pouziju
obdobne.

V pripade, ak objednéavatel, technicky dozor objedndvatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost  stavbyvediuceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykondvanie vSetkych prac ihned prerusit. Zhotovitel nemé v takom pripade narok na uhradu
vynalozenych nakladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa stiCasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realiz4cie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo dila prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podrl'a tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zni¢enia alebo poskodenia diela
V prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt vo vyske celkovej
ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v stvislosti s ¢innost'ou
zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto
zmluvy vratane DPH.

Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozil zhotovitel' objednavatel'ovi pri podpise tejto
zmluvy pri¢om uvedené doklady tvoria neoddelite'na sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 4.
Povinnost’ zhotovitel’'a udrziavat’ poistenie podl’a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy zahtia aj povinnost’
zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmé, no nie vylucne riadne a v€asné
platenie poistného) a tieZ riadne a v¢asné uplatfiovanie narokov z poistnej zmluvy.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud’ so suhlasom objednévatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistoviiou, S ktorou je poistnd zmluva dojednana.
V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZeny, zavizuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady
poistnii zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpetené kontinudlne poistenie diela Vv silade
S podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprsanim platnosti pévodnej zmluvy) uzatvorit’.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat objednédvatel’a
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat' od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako poZaduje tato zmluva, alebo v pripade
nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel opravneny uzavriet audrziavat poistenie podla tohto clanku na naklady
zhotovitel'a. Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatelovi sa zavidzuje zhotovitel' uhradit’.
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Objednavatel je sucCasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapoditat’
voci akejkol'vek pohl'adavke zhotovitela.

CAST 3 o
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela

Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak 0to objednavatel’ poziada, v primeranom case vopred
zabezpecit' vykonanie spolo¢nej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za
odovzdanie diela a potvrdenie uskutocnenia diela a jeho ucelom je len predbezné vyhodnotenie
nedostatkov objedndvatel'om pred riadnym odovzdanim diela.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.
Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vsetkych skusok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- ska§obnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.
Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
to v den uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podl'a bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’
S0 skratenim lehoty vyslovi osobitny sthlas. Pokial sa objedndvatel nemoéze zucastnit
preberacieho konania v den navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi atento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.
Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, Ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.
V pripade, ak budi pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpecnému uzivaniu diela alebo st'azuju ucel, ktorému slizi
a/alebo v pripade, ak nebuda splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajtice z tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sucCasne sa zavizuje vSetky vytykané nedostatky odstranit’, pripadne
doplnit’” chybajiice doklady v lehote urcenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu
nedostatkov podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciastoéne v lehote uréenej objednavatelom
povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo nestazuja ucel, ktorému
sluzi, je opravnenim avSak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel’ dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat, zavizuje sa zhotovitel' takéto
vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit’ v termine dohodnutom alebo
stanovenom objednavatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak
objednavatel’ dielo napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebuda zhotovitel'om
odstranené v lehote pozadovanej objednavatel'om uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani,
je objednavatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII bod 7 tejto zmluvy.
Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonéeni odovzdania diela a bude obsahovat
najma:

a) identifikacné udaje o diele;
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b)  potvrdenie zhotovitela, ze dielo bolo vykonané podl'a projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

C) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitel’a, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zaviznom termine;

e) prehlasenie objednévatela, ze vykonané dielo prebera;

f) zoznam priloh podla tejto zmluvy,

0) datum a podpisy zhotovitel'a a objednévatela.

Zhotovitel je pri odovzdévani diela povinny odovzdat’ objednéavatel'ovi:

a) dokumentaciu skutoénej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového
stavu vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,

c) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujucich
zaruénych listov, revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky
pouzitych materialov, ako aj vsetky ostatné dokumenty preukazujice dodanie pouzitych
materialov a ich mnozstvo,

d) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,

e) plan uzivania verejnej prace,

f) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uZivanie a kolaudaciu diela ako celku,

g) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

h) dokumentaciu preukazujicu riadne nakladanie s odpadmi podrla tejto zmluvy,

i) akukol'vek d’alsiu dokumentaciu vyplyvajucu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v deit odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady su sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou
aTP 019 sa zhotovitel zavizuje odovzdat' v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom
vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici
S vol'nym prehladavacim programom s moznost'ou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD (dwg,
dxf alebo obdobné).

Clanok XII.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla tejto zmluvy budid Cciastkové faktiry vyhotovené
zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé ¢iastkové faktury je zhotovitel’ opravneny
vystavovat mesane pozadu na zaklade stpisu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitel’a, odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory stipis musi byt prilohou kazde;
faktary. Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Ze objednavatel’ nie je povinny stpis prac potvrdit’
a zhotovitel’ tak nie je opravneny vystavit’ faktaru, ak spolo¢ne so stipisom podla tohto bodu
nebudu predlozené vsetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t.j. preukazané skasky,
certifikaty, vysledky kontrolnych skusok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vysSie
uvedenych podkladov aj Protokol o odovzdani aprevzati diela ako celku a potvrdenie
zhotovitel'a, ze tthradou faktary povazuje vSetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené
v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, ze vyska poslednej faktiry musi byt minimalne 5%
celkovej ceny diela s DPH.

Stpis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktary, podlicha odsthlaseniu
objednavatel'om. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k supisu vykonanych prac a dodavok do 5
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(piatich) pracovnych dni po jeho predloZeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k stupisu Vv lehote
podl'a predchadzajucej vety nevyjadri, plati, Ze so supisom sthlasi.
Prace zhotovitel’a, ktoré budi vykonané bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela
alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’.
Fakttira musi obsahovat’ nélezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, defi odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovana sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude netplna alebo
k nej nebudu prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’'ovi.
Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohladavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie
bezdévodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov vo¢i narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vznikna voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.
V pripade reklamdacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeSkani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XI11I.
Vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zaru¢nej doby (zaruka za akost).

Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednavatel'a, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynut’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost’ zistit’
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a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré¢ vznikli v désledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela poéas zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
ur¢enou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatel'om, je
objednavatel oprdvneny na thradu takychto ndkladov pouzit zadrzné podla tejto zmluvy.
Néklady na odstranenie vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel
povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit' zhotovitelovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objedndvatel'om podl’a tohto bodu je pravom objednavatela zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zikonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti€¢asne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatel’a od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objedndvatelom sa zhotovitel' suCasne zavidzuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak vol'ba
naroku objednavatel’'om nebola urobena spolo¢ne s ozndmenim podla bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavézuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol'bu ndroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnu je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podla bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odsttpit’. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre thradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych portch a vad ohrozujicich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dna doruc¢enia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych portch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a portich v lehote podl'a
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zaru¢nej doby podla tohto Clanku objednavatel’ zistil, Ze zo Strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavizuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podra tohto ¢lanku primerane prediZit trvanie zaruénej doby.
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16.

Zhotovitel’ sa osobitne zavazuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
v protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost podla tohto bodu, je objednavatel opravneny vady
odstranit’ sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na uhradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na
odstranenie vad vsume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel' povinny
objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

10.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeSkania zhotovitel'a tykajiceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj za¢aty defi omeskania.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrainovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy dei omeSkania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.

V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nestlad v lehote uréenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nesulad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel' neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopat'desiat eur ) za kazdy
deii a to aj zacaty deii omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy
vznikd objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur), za kazdy aj za¢aty defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. b) az e), g), s) a ¢lanku
IX. bod 6,7 tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
150,- EUR (slovom: stopéat'desiat eur) za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo
strany zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. k) tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pat’sto eur)
za kazdy a to aj zacaty deil az do vykonania ndpravy zo strany zhotovitela.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujucich sa na
subdodavatel'ov, vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pittisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, Ze stavbyveduci nie je na stavenisku pritomny v stlade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
ktory pripad vznika objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpdt'sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vzt'ahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku Xl. bod 9 vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty deni omeskania.
V pripade, ak dojde k poruSeniu povinnosti zo strany zhotovitela Vv dosledku ktorého
objednavatel' od tejto zmluvy odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti sucasne narok
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené
porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopdtdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skiiske na pritomnost’ alkoholu alebo omamne;j latky vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: jedentisic eur)za kazdého zamestnanca,
C) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdé¢ takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.
V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu Vv ¢lanku VII. bod 7 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH ato za kazdy aj zacaty deni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel' odmietne splnit’
povinnost’ podl'a ¢lanku VII. bod 7 povazuje sa uvedené za podstatné poruSenie zmluvy.
Zmluvnou pokutou podl’a tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevysujlicom vysku zmluvnej pokuty.
Pohladéavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vZdy splatna v lehote Strndstich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju
penaznu pohladavku (t.j. aj nesplatntl) vzniknuta na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s iou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV,
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b) odstupenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch
alebo v zmluve.
Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

a) objednavatel’ poZaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu
zhotovitela zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi, ze nemdze splnit' svoje zavizky
vyplyvajlce zo zmluvy,

) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatocnej lehoty na
splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel’.

a) Vv pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,
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b) ak sa preukaze, Ze zhotovitel' v rAmci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

€) z dovodov uvedenych v Zakone ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spo¢ivajucom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel’ je nedinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajtcich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnat’ su¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednévatel'om,

f) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela
alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel' strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie,

i) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturaliza¢ného konania,

J) ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktorh mu objednavatel’ poskytne,

I) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' zaéne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentacie
podra tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnt povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mdze odstipit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnt povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyZaduje pisomnu formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorugené na adresu uvedenti v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastant i)
diiom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dina preukazatelného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodato¢ne splni
porusent povinnost’ zakladajiicu pravo na objednavatel'a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Zhotovitel’ je v pripade odstipenia od zmluvy povinny odovzdat objednavatel'ovi podrobni
spravu o diele a vSetku dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sliziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani
pohladavok z titulu odstapenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.
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Clanok XVI.
Opravnenia objednavatela

V stlade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si zhotovitel' nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdoddvatelom, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel
namietat’, Ze voci subdodévatel'ovi nema Ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnute;
lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu faktar (resp. kone¢nu fakturu) podla tejto
zmluvy az do Casu, kedy nebudu zavizky zhotovitela voci subdodévatelom zaplatené. Pocas
doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je objedndvatel' v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatel'om k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze
zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, resp. zhotovitel’ neuvedie vazne dévody
nevyplatenia subdodéavatel'a, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zdvizkov voci zhotovitelovi z
tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatel’a, ktorti objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel
bezvyhradne stihlasi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny podla tejto zmluvy do vysky thrady
vykonanej objednavatel'om priamo subdodéavatel'ovi, zanika dilom tejto thrady objedndvatelom
subdodavatel’'ovi zhotovitel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi s tym, Ze pre U¢ely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat’ z kazdej z faktar vystavenych podl'a tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujticej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel méze nahradit’ zadrzné pravo podla tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti za vady diela,
alebo jeho cCasti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, z titulu nahrady Skody sposobenej
objednavatelovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvi vyzvu a bez namietok
s trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaruénej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatel’a.

V pripade, ak by doSlo k ¢erpaniu z bankovej zaruky podla bodu 3 tohto ¢lanku, zavizuje sa
zhotovitel doplnit’ na zdklade dohody s bankou tito zaruku do pévodnej vysky a to jej rozSirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednand povodna
bankova zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zavazuje splnit’ v Iehote 10 dni od
Cerpania bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu ¢ast’ na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a doru¢enej po
uplynuti zaru¢nej doby podl'a tejto zmluvy a za sti€asného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XII1. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost’ vratit' zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek trokov.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na tthradu nakladov odstranenie vad vyskytujicich sa
na diele pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na uhradu zmluvnych pokut a urokov
z omeSkania podla tejto zmluvy ana zapocitanie narokov na nahradu S$kody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel’a.
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Clanok XVII.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podlichaju ochrane
podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v platnom zneni poskytuje zhotovitel
objednavatelovi podpisom tejto zmluvy licencie - stthlas na pouzitie dicla alebo jeho Casti, a to na
vsetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname spdsoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela veelku alebo len ¢iastocne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu Gcinnosti zmluvy o dielo, najma na jeho priame pouzivanie objednavatelom pri
vykone jeho Cinnosti,

b) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

€) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, Gpravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gpravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykonavaniu tychto Cinnosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

J) udelovat prava na vyuZivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitel'om
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel’'ovi v suvislosti s dielom;

Zhotovitel' touto zmluvou udeluje objednavatelovi licenciu vyhradnd, v izemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v Casovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatel'a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnutd v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavdzkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel'a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentécie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl'a autorského prava podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito tak(/-é dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju akékol'vek
prava alebo stihlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze odskodni objednavatel'a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budua voéi objednavatel'ovi vznesené v stivislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel’'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednévatel’a, tak ako je
uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spdsobenu objednéavatelovi v plnom
rozsahu.

Zhotovitel’ zodpoveda za poruSenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel' v Case uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s oh'adom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla tejto zmluvy.
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10.

11.

Clanok XVIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne zéviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoénené len na zaklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s § 18 a d’alSimi ustanoveniami zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu zmluvnil
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelite'nou stcast’ou je:

a) opis predmetu zakazky (ako priloha ¢. 1),

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha ¢. 2),

c) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

d) poistna zmluva a poistné osvedéenie (ako priloha ¢.4)

e) plnomocenstvo (ako priloha €. 5).
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si budt dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost'ou obsahujucou
pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urc¢ent na doru¢ovanie adresa uvedend v zahlavi
zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenu dnom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovani zasielku prevziat, alebo
deni vratenia sa nedorucenej zasielky spit’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o obsahu zésielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’
V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanti neplatné,
neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, neucinnost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat, aby bolo neplatné, netcinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutiteIného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajicej
vety.
Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo
dopliajt ustanovenia zmluvy, maja v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sutaznych podkladov.
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12. Zmluvné strany prehlasujt, Zze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 29.03.2022 V Bardejove, dna: 09.02.2022
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja BEXER s.r.o.

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, Stanislav Suvak, konatel’

generalny riaditel’
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

»RekonStrukcia mosta M 3473 cez mlynsky nahon v obci Mala Ida*

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zékazky je rekonStrukcia existujiceho mostného objektu M3473
(realizacia stavebnych prac) na ceste 11/548 cez mlynsky nahon v obci Mala Ida odborne
spdsobilou osobou, vratane vypracovania projektovej dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), zabezpecenia inZinierskej
¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, sthlasy,
postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych organizacii),
ziskania rozhodnutia o povoleni stavby, vypracovanie EIA, vykonavania odborného
autorského dohl’adu nad uskutocfiovanim stavebnych prac podla predlozenej projektovej
dokumentécie, ato odborne spdsobilou osobou (OSO) podla zakona ¢&. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet diela a geodetickej casti
(predrealizacné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizacné zameranie).

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektovd dokumentdcia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzend na
odsuhlasenie objednavatel'ovi aj s povodilovym planom.

Zakladné udaje o moste:

dizka premostenia : 4200 m
stani¢enie km : 3,901 km (kumulativne)
komunikacia : 11/548
pocet otvorov : 1
svetlost’ otvorov kolma : 4,200 m
svetlost’ otvorov Sikma : -
Sikmost : kolmy
uhol : 100,009
predmet premostenia : kanal
vol'na Sirka mosta : 8,000 m
Sirka medzi obrubami : 6,000 m

chodnik : pravostranny chodnik



rok vystavby : 1930

aktualny STS : 4 ° (uspokojivy)
zat’azitelI'nost’ : - normalna 120t

- vyhradna 26,0t

- vynimoc¢na 140,0t

Jestvujuci stav:

Most sa nachadza v 'avom smerovom obluku a v klesajicej nivelete, v katastri a
intravilane obce Malé Ida na ceste 11/548. Most prekleniuje mlynsky nahon. Most sa sklada
z chodnikovej a cestnej Casti, a tak je aj staticky rozdeleny. Opory st masivne betonové. Kridla
s masivne, gravitatné, betonové, rovnobezné a Sikmé. Obe mostovky su zelezobetonova
monolitické dosky. Rimsy si Zelezobetonové, utopené, pod niveletou cestnej komunikacie.
Cestnd komunikacia je dvojpruhova, smerovo nerozdelend. Na moste je jednostranné

zabradl'ové zvodilo a jednostranné zébradlie vedl'a chodnika Na vtokovej aj vytokovej Casti su
V bezprostrednej blizkosti mostovky umiestnené cudzie zariadenia (plyn, kéabel).

Vozovka na moste ma sietové trhliny. Rimsy su oldmané, utopené a vykazuji zna¢né
statické poruchy. Zabradlie je napadnuté kordziou. Chodnikova mostovka méa obnazenu
skorodovanu vystuz, poruchy na mostovke nad cestou boli vzhl'adom na vysoky stav hladiny
vody nezistitelné. Nakol'ko sa most nachadza v smerovom obluku, je jeho Sirka vzhl'adom na
absenciu rozsirenia v obluku nedostato¢na a dochadza tu casto k dopravnym koliziam.

Navrh opravy:

e odstranenie vrstiev vozovky na moste a predmosti,

e odstranenie zabradelného zvodidla a posSkodenych rims,

e odstranenie krycej vrstvy hydroizolécie 1 izolacie samotnej,

e vyburanie nosnej konStrukcie,

e nova nosna konstrukcia (prehodnoti sa po obnazeni nosnej konstrukcie),

e nova prechodova oblast’,

e nova konStrukcia vozovky na moste a predmosti,

e realizdcia novej hydroizolacie,

¢ nove¢ rimsy na moste,

e nové zdbradelné zvodidlo (troven zachytenia H2) a vSetky iné bezpeCnostné zariadenia
pozadované Spravcom mosta alebo Policajnym zborom (PZ),

e sandcia opOr, Sanacia existujicej spodnej stavby,

e aplikacia zjednocujuceho nateru na vSetkych beténovych plochach,

e spevnenie v okoli mosta a pod mostom,

e uprava krajnic pre osadenie zvodidiel v normovej diZke,

e uprava priekop v dizke novych krajnic (dlazdené, obojstranne),

e nové opevnenie koryta potoka pod mostom a Vv pril'ahlych castiach,

e osadenie dopravného znacenia (DZ), vodorovné dopravné znacenie, oznacenie mosta,

e obsluzny chodnik na rimsach, obsluzné schodisko 2x (trvalé terénne stupne)



Zhotovitel’ zabezpecuje:

Cielom predmetu zakazky je odstranenie zlého stavebno-technického stavu.

Navrh pozadovanych prac :

vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat’ z dokumentacie stavieb
ciest- technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,
zameranie a vytyCenie inZinierskych sieti, prelozky sieti, dokumentacia vplyvu stavby
na zivotné prostredie EIA,

vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia, vratane odsuhlasenia
prislusnymi organmi,

inZinierska cinnost’ (zavizné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov §tatnej spravy, obce
a inych organizicii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby (majetkopravne
vysporiadanie: pri ziadosti o vydanie stavebného povolenia sa zhotovitel' odvola na zakon
€.66/2009 Z.z.). Verejny obstaravatel pozaduje do navrhu technického rieSenia zapracovat’
pripomienky spravcu vodného toku,

vykonévanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢iovanim stavebnych prac podl'a
predloZenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 30 hodin,

geodetické zameranie predrealizacné a pocas realizacie prac, porealizacné zameranie
overené odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995 Z.z., pism. d.) az j.) ako
sucast’ DSRS, prip. vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a
odovzdaniu stavby resp. stavenych objektov prislusnému spravcovi,

vypracovanie Povodiiového planu,

majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)),
vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predlozenia na schvalenie
objednavatelovi,

vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) a jeho predloZenie objednavatel'ovi na
schvalenie,

vypracovanie - Kontrolny a skisobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy,
ktoré¢ budi skontrolované aoverené projektantom a predlozené na odsthlasenie
objednévatel'ovi,

zabezpecenie koordinatora bezpe€nosti prac,

DSRS podl'a TP 019 primerane k predmetu zakazky, vratane vyrobno — technickej
dokumentacie (VTD) respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),

vypracovanie Harmonogram postupu stavebnych prac, ktory musi byt odsuhlaseny
objednavatel'om,

Plin bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany (d’alej len ,,Plan
BOZP a PO%),

Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného
prostredia (dalej len ,,Plan ochrany ZP<),

obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materialom, vyrobkami, zariadeniami a
kon$trukciami potrebnymi a ur€enymi na zhotovenie diela,

dopravu, manipuldciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej
sute, vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadent
skladku a poplatku za uskladnenie,

vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,



e obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podla prislusnych pravnych noriem,
technickych noriem a inych technickych predpisov,

e priecbezné sledovanie a zaznamendavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby
realizécie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezentacné
ucely. Zhotovitel bude takto zozbierané podklady odovzdavat’ priebezne ako sucast’ priloh
k mesacne predkladanym supisom prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat na CD,
resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania supisov prac
ako ich sucast. Kone¢né sumarne prezentacné video stavby, vratane kompletnej
fotodokumentécie, predlozi Zhotovitel ku dilu preberania stavby Objedndvatelom.
Audiovizualny zdznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekund (pred
realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii),

e odovzdanie kompletnej dokumentacie potrebnej ku kolaudécii stavby,

e vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

e obstaranie dokladov o materidloch, vyrobkoch, =zariadeniach a konstrukciach,
zabudovanych do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast’,

e zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a ¢istoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,

Poziadavkou je, aby technické rieSenie rekonstrukcie reSpektovalo prislusné technické
predpisy a normy a musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky
a udrzby. Je nutné zapracovat vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z
vyjadreni a rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna
sa hlavne o moZné prelozky resp. ochrany IS. Rekons$truovana mostné konstrukcia bude svojou
charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedat’ platnym EN, STN, TKP, TP
a VL (vzorové listy).

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK
a pozemky, ktoré nam boli delimitované¢ Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalne;j
miere do pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zarovenl zohl'adnit ekonomicku
naro¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby.

Verejny obstaravatel’ vyZaduje, aby projekt rekonStrukcie mosta zohl'adnil poziadavku
plnej zat'azite'nosti (STN EN 1991-2).

Podklady:
- zapis z beZnej prehliadky
- mostny list
- mostny zoSit

Terminy realizacie:
e do 20 pracovnych dni od u¢innosti zmluvy predlozi zjednodusenu projektovi
dokumentaciu objednavatel'ovi na schvalenie;
e objednavatel’ posudi a schvali technické rieSenie do 5 pracovnych dni;
e termin spracovania realizacnej dokumentacie je do 70 pracovnych dni od u¢innosti
zmluvy;




e Termin realizacie diela je 90 pracovnych dni od odovzdania staveniska. Stavenisko
bude zhotovitelovi odovzdané po ziskani rozhodnutia o povoleni stavby a ohlaseni
stavby na prislusnom Specidlnom stavebnom trade

Vvkon ¢innosti autorského dozoru v predpokladanom rozsahu 30 hodin.

Projektovii dokumenticiu Ziadame predlozit’ (DRS, DSRS):
- 6x Vtlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1x v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)




Harmonogram prac

NAZOV STAVBY: Rekonstrukcia mosta M3473 cez mlynsky nahon v obci Mala Ida
Objednavatel: Sprava ciest KoSickeého samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice
Zhotovitel’ BEXER s.r.o., Tehelna 1, 085 01 Bardejov
TYZDNE
1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10. [ 11. |12, [ 13. | 14, | 15. | 16. | 17. [ 18. | 19. | 20. | 21. | 22. [ 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.
DRUH PRAC
Zjednodusena projektova % | o | s | ow
|[dokumentacia
Schvalenie technického *
riesenia
Spracovanie realiza¢nej % | % | % | %] x| % %] x| % %] x] x| x]|=
dokumentacie
Realizacia diela * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Poznamka: 1.tyzden zacina diiom od Uc¢innosti zmluvy

Stanislav Suvak, konatel spolo&nosti
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VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: BEXER s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania:  Tehelna 1, 085 01 Bradejov
1CO: 43 906 150

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a, Stanislav Suvak, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom:
»Rekonstrukcia mosta M 3473 cez mlynsky nahon v obci Mala Ida“, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatel'om Sprava ciest KoSického samospravneho
kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky dia 17.12.2021.:

— sanebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ EEI ]r 1']’|7 ] 1 7 ]i i' ‘]*

*Nehodiace sa preskrtnut’

;. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
o Obchodny nazov * oo c
P.c subdodavatela ICO realizacii Predmet subdodavky ie7visk d b Datum
zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
1.

** Vyplni az uspesny uchadzac.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky iicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
md subdodavatel’ plnit.

V Bardejove, dna: 09.02.2022

Stanislav Suvak, konatel’



Priloha ¢é. 5
VEC: Plnomocenstvo

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, ICO:
35 555777, konajuca doc. Ing. Antonom Tris¢om PhD., MBA, generalnym riaditelom (d’alej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomocnuje spolo¢nost’

Obchodné meno: BEXER s.r.o.

Sidlo: Tehelna 1, 085 01 Bardejov
1CO: 43906 150

DIC: 202 253 2105

Osoba konajuca v mene spoloc¢nosti: Stanislav Suvak, konatel
(d’alej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusSnymi dotknutymi organmi S$tatnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prisluSnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitela v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov tykajicom sa stavby — Rekonstrukcia
mosta M 3473 cez mlynsky nahon v obci Mala Ida (d’alej len ,,stavba®), a aby v stvislosti s uvedenym a
v stulade s obsahom udelené¢ho plnomocenstva v mene splnomocnitel’a vykonal vSetky tikony smerujuce k
obstaraniu stvisiacich vyjadreni, suhlasov a stanovisk dotknutych orgénov Statnej spravy, ako aj vsetky
ostatné ukony smerujice K vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre predmetna stavbu a ktoré
stvisia s inZinierskou ¢innost'ou pre predmetnu stavbu v rozsahu podl'a Zmluvy o dielo ¢. 12/01/2022/MO
zo dna 29.3.2022.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel’a v suvislosti s predmetnou inzinierskou ¢innostou
najma: zacCastiiovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spatvzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat’ sa opravnych prostriedkov vodi
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat' ani nadobudat’ ani scudzovat’ nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanika najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni predmetnej
stavby. Splnomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za
splnomocnitel’a, len s pisomnym suhlasom splnomocnitel’a. Aj bez stthlasu splnomocnitel'a moze poverit’
na jednotlivé ukony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dita: 29.3.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Bardejove, dna: 09.02.2022

Splnomocnenec:

BEXER s.r.o.
Stanislav Suvak, konatel



