ZMLUVA O DIELO ¢&. 31/02/2022/SNV

Stavebna tprava cesty 111/3241 a odvodnenie v obci Olcnava
uzatvorena v zmysle zdakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a V sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva*)

Objednavatel’:

sidlo:

koreSpondencna adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investi¢nej pripravy
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajtica v mene
spolocnosti:
stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel)

UNISTAY, s.r.o., Presov
Ku Surdoku 25, 080 01 Presov

Ing. Frantisek Kocisko, konatel

Ing. Vladimir Luteran, stavbyveduci

17 147 387

2020518071

SK2020518071

Vseobecna tverova banka a.s.

SK97 0200 0000 0000 3080 9572, Swift/BIC: SUBASKBX
spolo¢nost’ s ruenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, vlozka ¢&. 279/P

tel.: 051/7710617, e-mail: sekretariat@unistav.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel” a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

CAST 1.
UVODNE USTANOVENIA

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Gc¢elom upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom Stavebna uprava cesty I11/3241 a odvodnenia v obci Olcnava (dalej
aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecCenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci
v dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi, ktory sa zavizuje dielo vykonané riadne a v¢as prevziat
a zaplatit’ zan dojednantl cenu podla tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie uprava cesty 111/3241 a odvodnenie v intravilane obce
Olcnava (realizacia stavebnych prac), ato v sulade s projektovou dokumentaciou vyhotovenou
spolo¢nostou VAHOPROJEKT, s. r. 0., z mesiaca august 2021 pod nédzvom ,,Stavebné Gpravy
cesty 111/3241 a odvodnenia v obci Olcnava“ (d’alej ako ,,projektova dokumentdcia®), ktora tvori
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou stcastou ako aj v sulade s poziadavkami
a zaviazkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo*).

2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat stavebné prace, ktoré si predmetom tejto zmluvy v stlade
s predlozenou projektovou dokumentaciou v rozsahu prac oznac¢enych v projektovej dokumentacii
Vv Casti vykaz vymer.

3. Zhotovitel” sa st¢asne zavizuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatela blizsie $pecifikovanych Vv prilohe €. 2 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢. 2 zmluvy* alebo
aj ,,0pis predmetu zdkazky*) ato riadne, vCas a bez vad. Zhotovitel' sucasne prehlasuje, Ze sa
s opisom predmetu zakazky podl'a predoslej vety a projektovou dokumentaciou riadne oboznamil
a potvrdzuje ich sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy sti¢asne zavédzuje v ramci diela zrealizovat’ pre objednavatela
stivisiace ¢innosti, ktoré st zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve ato
najma:

a) zabezpelit' vykonanie inzinierskej ¢innosti v rozsahu potrebnom k riadnemu vyhotoveniu
diela a jeho kolaudacii, t. j. najmé zabezpecit’ zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti
a ich vytycenie a zameranie Vv teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, ako aj vSetky
potrebné rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sthlasy, posudenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov §tatnej spravy, obci a inych organizacii, sthlasov a inych nalezitosti
v zmysle Technického predpisu TP 019 Dokumentacia stavieb ciest,

b) realizovat’ akékol'vek stavebné prace okolo Zivych inZinierskych sieti v stulade so vSetkymi
bezpeénostnymi predpismi a za priamej Gcasti dozoru majitel'ov, pripadne spravcov takychto
sieti, ktorych tiCast’ zabezpeci zhotovitel,

c) zrealizovat’ prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonstruovanom objekte
atieto vykonat len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast’ zabezpeci
zhotovitel,

d) zabezpecit vedenie stavebného dennika v sulade s ¢lankom VII. tejto zmluvy a vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi,

e) zabezpeclit' a osadit’ do¢asné dopravné znacenie, trvalé dopravné znaCenie, vratane oznaéenia
stavby informacnou tabulou obsahujicou udaj o objednavatelovi, zhotovitel'ovi a datume
zaCiatku a ukoncCenia realizacie diela v poéte kusov 2 o velkosti 1,5m x Im, zabezpecit
vydanie povolenia na zvlastne uzivanie komunikacie a verejného priestranstva aich



f)

9)

h)

i)
)
K)

q)
r

)
)

odstihlasenie na prisluSnych uradoch a zabezpeCit' organizaciu dopravy na mieste plnenia

pocas celej doby realizacie diela,

oznacCit’ miesto realizdcie diela v stlade s prisluSnym technickym predpisom (technicky

predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni na oznacovanie

pracovnych miest a vyhlaS8kou Ministerstva vnatra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov),

zriadit’, prevadzkovat’ a po ukonceni diela a jeho odovzdani odstranit’ zariadenie staveniska,

udrziavat’ poriadok a Cistotu na stavenisku a Vv jeho okoli a na pristupovych komunikéaciach

v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve,

zabezpecit' vypracovanie a pokial’ to z povahy dokumentu alebo poziadaviek tejto zmluvy

vyplyva aj schvalenie a nasledné odovzdanie objednavatel'ovi:

i. planu organizacie vystavby a jednotlivych technologickych postupov,

ii. kontrolného  askuSobného planu v spolupraci s projektantom  projektovej
dokumentacie,

iii. planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

iv. planu uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osob,
majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav,

V. vypracovanie aktualizdcie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
S harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy ajeho nésledné predlozenie
objednavatelovi na schvalenie,

Vi. plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan — plan preventivnych opatreni pre
pripad ohrozenia zivotného prostredia.

vykonat’ vSetky buracie, montazne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

zabezpecCit' obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materialom, vyrobkami,

konstrukciami a zariadeniami potrebnymi a ur¢enymi na zhotovenia diela,

zabezpecit' dopravu, manipulaciu zdemontovanych materialov, vyburanej alebo vykopovej

sute, vykopovej zeminy a akychkol'vek inych stavebnych odpadov vzniknutych pocas

realizacie diela vratane ich odvozu na prislusné miesto (skladku) a uhrady poplatku za
uskladnenie. O riadnom nalozeni s odpadmi Vv zmysle pravnych predpisov je zhotovitel
povinny na poziadanie objednavatel’a, prip. dotknutych subjektov predlozit’ potrebné doklady.

V pripade, ak zhotovitel' pri plneni predmetu zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo

medziskladku odpadu, je povinny tieto pred odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vSetky takéto

plochy do pévodného stavu.

vykonat’ vSetky technickymi predpismi predpisané skusky, revizie a merania alebo skusky,

revizie a merania vyzadované podla tejto zmluvy a obstarat’ protokoly o ich vykonani,

obstarat’ doklady preukazujice kvalitativne vlastnosti pouzitych materidlov, vyrobkov,
zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych a technickych predpisov,

zabezpecCit' thradu nakladov vzniknutych za polohové vytyCenie priebehu jestvujucich

inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

vypracovat dokumentaciu skutocného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodeticka Cast’

bude riadne overena v stilade so zakonom ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii vratane

vyrobno technickej dokumentacie (VTD), respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP),
vyhotovit’ predrealizacné zameranie, zameranie pocas vystavby a porealizacné (geodetické)
zameranie vykonanych stavebnych prac opravnenou osobou vratane geometrického planu,
zabezpecit’ straZzenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia diela
objednavatel'om,

mat pocas celej doby realizacie prac uzatvorené poistenie v zmysle poziadaviek tejto zmluvy,

zabezpecit priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby

realizacie diela, v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezenta¢né tcely.

Zhotovitel' bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako sucast priloh

k mesac¢ne predkladanym supisom prac. Zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD,

resp. DVD nosicoch, v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania stpisov prac

ako ich sucast. Konefné sumarne prezentaéné video stavby, vratane kompletnej



fotodokumentécie, predlozi zhotovite] ku dnu preberania stavby objedndvatel'om.
Audiovizualny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekind (pred
realizaciou stavebnych prac, pocas a po realizacii),

u) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’ G —
dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentacia na trvalé a doc¢asné
vynatie pody z PPF ).

Clanok III.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj so

vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vztahujucimi na predmet zmluvy a ze

spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doCasného charakteru, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie vSetkych jeho zadvizkov podla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatela vsetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich pri
vynaloZeni odborne;j starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahujt ziadne
prekdzky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla zmluvy do
kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfiia vSetky naklady
akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych s odstrafiovanim vad;

€) Vvramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sutaznych podkladov a dokumentov, na ktoré
sut'azné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavazku podla tejto zmluvy,

d) skontroloval projektovii dokumentaciu podl'a ¢l. II. bodu 1. zmluvy k vykonaniu diela bez
zistenia akychkol'vek vad, nedostatkov alebo nedorobkov braniacich realizacii diela,

e) na zaklade obhliadky podl'a pism. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje Gplnost a spravnost’
rozsahu vykazu vymer.

Zhotovitel’ sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prislusnymi pravnymi

predpismi a technickymi normami vzt'ahujacimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje znasat akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost” alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavdzuje sa o tejto

skutocnosti pisomne upovedomit’ objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolocne

s odport¢anim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju

povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpoveda za §kodu, ktora objednavatel'ovi v dosledku

takéhoto porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle

prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny a zavézuje sa dodrziavat’ vSetky vSeobecne

zavazné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie predmetu zmluvy, ato najmid zakon
¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavizné pravne predpisy stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou
zdravia pri praci, pripadne inych v§eobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem
akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sicasne potvrdzuje, Ze mu je zname

a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutim na jej obsah, obsah

jej priloh, podklady poskytnuté objednavatel'om, ako aj podmienky na mieste realizacie predmetu

zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu predmetu
zmluvy potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich os6b, bude bez

pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo



>

tak, aby nenarusovalo prava tretich osob. Sti€asne sa zhotovitel’ zavédzuje nahradit’ aktikol'vek skodu
vzniknutl porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel’ si¢asne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle
tejto zmluvy zavézuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavézku vyhotoveny a overeny na to
opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zaviznych pravnych predpisov (najmé, no nie vylucne
v zmysle zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok IV.
Cena diela

Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na zéklade vyzvy a predloZenej ponuky
zhotovitel’a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatel'om
ako verejnym obstaravatel'om.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze overil stlad mnozstva arozsahu prac
s mnozstvom a rozsahom prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, a vyhlasuje na zaklade
predloZenej projektovej dokumentacie, ze obsah vykazu vymer v plnom rozsahu zodpoveda
rozsahu vykonov v zmysle predlozeného vykazu vymer resp. planom a inym technickym
dokumentom.

Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako Gspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Jednotk. cena [20% DPH | Celkova cena

Predmet MJ |V EUR bez DPH| VEUR | vEURsDPH

Stavebna tiprava cesty 111/3241

2 odvodnenia v obci Olcnava stbor 95176,31 19 035,26 114 211,57

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’' DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku diiu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, av§ak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek ina
skuto¢nost’, ktora pri vynalozeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za i¢elom ziadania
zvysenia ceny.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne tak, ako st uvedené v ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena diela uvedena v bode
3. tohto ¢lanku zmluvy pokryva vsetky jeho zaviazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady
pre spravne a v€asné vyhotovenie a dokoncenie diela.

Cena diela podl'a bodu 3. tohto ¢lanku zmluvy, ak tdto zmluva d’alej neurCuje inak, podlicha
upravam iba v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podl'a
tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela
podla tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budd jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika:
,, CENKROS — cenovad uroven cennikovych databdz 2022 (d’alej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budt ceny podla v tom ¢ase platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych



cvve

rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je cesta 111/3241 blizsie $pecifikovana v ¢lanku II. bod 1. tejto zmluvy

a opise predmetu zakazky.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podl'a tejto zmluvy v lehote 45 pracovnych dni

od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku VI. zmluvy v stlade

s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu €. 4 tejto zmluvy.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimalne 1 pracovny deii vopred

ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka, e-mail:

jaroslav.repka@scksk.sk..

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI. zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel

opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok

uvedenych v tejto zmluve.

Termin realizacie diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl’a bodov 7. a 8. tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitelovi pokra¢ovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel’ zavizuje
bez zbytoéného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Objednavatel’ je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbytocného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,

t. j. docasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na

stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je

objednavatel povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ticelné a preukazatel'né naklady spojené s prerusenim

a opitovnym zalatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto prac.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat’ z objektivnych pri¢in, t. j. najma doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapriGinenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy, zosuvy
pody apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom — aplikdcia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhadom na prislusné roéné obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaju najmenej 5
dni za sebou aktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku a odsuhlasena
objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nudzového alebo
mimoriadneho stavu,

je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
takejto prekdzky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela
riadne a véas stasne pisomne poziadat objednavatela o prediZenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto Gprave dojst. Spolo¢ne so
ziadost'ou podla predchéadzajticej vety je zhotovitel' povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohl'adnovat’ vzniknuté prekazky.
V takomto pripade sa zmluvné strany zavizuji rokovat’ o uzatvoreni dodatku o Uprave terminu



mailto:jaroslav.repka@scksk.sk

9.

realizacie diela. Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podla tohto bodu zmluvy znasa
zhotovitel’.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez sthlasu objednavatela. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI.
Odovzdanie staveniska

Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho tpravy V osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi
zaslana minimélne 1 pracovny deii pred terminom prevzatia staveniska urenom vo vyzve
objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, Ze k preberaniu staveniska d6jde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5. a 6. tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v lehote uréenej objedndvatelom v pisomnej vyzve
podl'a predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim staveniska podla
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznost'ou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym uc¢inkom odstupit’.

O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmé Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’al$ie naklady, zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi do 10 pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti zmluvy nasledovné dokumenty:

a) Plan organizacie vystavby,

b) Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

c) Kontrolno — skiisobny plan

d) Plan BOZP a poziarnej ochrany

e) Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia.
Dokumenty podla predoslého bodu podlichaji odsthlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel sa zavdzuje posudit’ a odstuhlasit’ dokumenty podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy do
15 pracovnych dni. V pripade ich neodsuhlasenia objednavatelom je zhotovitel povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatela a v lehote nim uréenej. Pri vypracovani
kontrolno-skasobného planu sa zhotovitel' zavdzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predloZenej
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel' neprepracuje dokumenty podla
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st stiCastou ceny
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecuje objednédvatel. Uvedené je povinny zabezpeCit
zhotovitel’, priCom takto vzniknuté naklady st sucast’ou ceny diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vytvorit' riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, os6b poverenych objednavatelom a kontrolnym orgdnom na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov
auviest ho do poévodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani dicla podla tejto



10.

zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urent
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol. V pripade, ak si povinnost podla tohto bodu zhotovitel' nesplni napriek vyzve
objednévatela a v lehote nim urcenej, je objedndvatel’ opravneny stavenisko vypratat’ na naklady
zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa az do jeho odovzdania podl'a tejto zmluvy zhotovitel.

Clanok VII.
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavdzuje viest stavebny dennik na stavenisku v sulade so vSeobecne zavdznymi

pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.

V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavézuje:

a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia prac na
diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatelovi bez vad,

b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,

C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predlozit’ a odovzdat
stavebnému dozoru najneskor v nasledujtici pracovny den,

d) zabezpedit' trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku poc€as pracovného Casu,

e) zapisat’ do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skisky podla kontrolno — skisobného
planu alebo inej skuasky podla tejto zmluvy, vratane zabezpeCovania podrobnej evidencie
zapisov o vysledkoch takychto skuSok suvedenim ¢isla protokolu, ktorymi je vysledok
preukazovany,

f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, Ze zhotovitel nemdze pokracovat v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom pripajat svoje
stanovisko (suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavidzne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dila vykonania zapisu. Tato povinnost’ ma aj zhotovitel’
Vv pripade zapisov Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a méze tym byt’ ohrozeny konecny termin ukoncenia diela podrl'a tejto
zmluvy upozorni na to zdpisom v stavebnom denniku a sucasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiiceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.

Za ucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi

na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat objednavatela, zastupcov dotknutych organov

a organizacii a tretie osoby podl'a potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim

poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich u¢astnikom kontrolného dia.

Stcasne sa zavdzuje zabezpelit' pritomnost’ stavbyveduceho, pripadne d’al§ich os6b 0 ktorych

pritomnost’ poziada objednavatel’.

V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze

vymer, je zhotovitel’ povinny na tito skutocnost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace

upozornit’ objednavatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela, znasa
naklady s tym stvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.

Osobitne sa zhotovitel' zavédzuje vyhotovit dokumentdciu a umoznit objednédvatelovi vykon

kontroly v stvislosti s tou Cast'ou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,

pri¢om pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podl'a predchadzajicej vety a zakryje/zastavia Cast’ diela,

ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena objednavatelom, ma objednavatel’ bez

naroku zhotovitela na uhradu stym spojenych nakladov pravo pozadovat, aby zhotovitel
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zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za t¢elom vykonania kontroly v lehote
urcéenej objednavatelom a prislusnu Cast’ diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakryvanych prac
predlozi zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuSkach prac, kvality
pozadovanych materialov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnu fotodokumentaciu.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel moze zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel’
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani upravujlice vyuzitie a zmenu subdodavatel’ov.

Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkove;j
realizécii diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit akikol'vek zmenu tdajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 5 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastupenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 5 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sti¢ast'ou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
0 zmenu subdodavatela poskytnit’ objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujice splnenie podmienok ¢asti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatel’a
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo nastupenia
nového subdodavatela, objednavatel’ je opravneny nahradenie povodného subdodavatel’a a/alebo
nastupenie nového subdodavatel'a neschvalit’. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodévatela
alebo nahradenia povodného subdodévatel'a novym subdodavatel'om.

Zhotovitel' je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednéavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podrla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodéavatel’ spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zikona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.
Povinnosti zhotovitel’a

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavédzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa bude
riadit’ sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuji a podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.



Zhotovitel' je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizécii diela podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci

vSetky potrebné povolenia a zavézuje sa zabezpecit ich tiplné dodrziavanie.

Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny pouzit' vyhradne len vhodné stavebné vyrobky,

v stilade s ustanoveniami zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich

predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia

byt oznaéené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti 0 pouzivani znac¢iek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a kone¢nej ipravy sa overuju pocas celého
vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v texte aj len
ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (Vv texte aj len ako ,,TKP*), vzorovymi listami

(v texte aj len ako ,,VL*) budu vykonané najma tieto druhy skasok:

a) pociato¢na skuska stavebného vyrobku,

b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami pociatocnej skusky
stavebného vyrobku),

€) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie sktsky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom pre
preberanie prac,

e) zhotovitel je sticasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedCenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skuSobni ako aj preukazna sktsku typu
(vyrobku) a zabezpecit' vSetky potrebné skusky vzt'ahujuce sa na dielo podla technickych
predpisov a noriem.

Dielo sa zavédzuje zhotovitel' realizovat’ len za pouzitia technologii a materialov vyhovujacich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.
Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy suhlasi s tym, ze objednavatel” je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skusky formou overovacich skusok pred, pocas a po
ukonéeni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skusok stanovenych v kontrolno —
skasobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skisky. Zhotovitel' zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skuaske pouzivaju a zaroven poskytne akukol'vek potrebnu sucinnost’ pri vykone skiSok najma
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajtcich sa na stavenisku a to bez naroku na preplatenie
nakladov za ich vyuzitie. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavidzuje na zaklade vyzvy objednavatel’a
predlozit’ vSetky dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité, pripadne aktkol'vek dalsiu
dokumenticiu podla ziadosti objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje v pripade zistenia
akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zaznam v stavebnom
denniku. Takéto kontroly a skusky objednavatela nezbavuji zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti
podla zmluvy.
Objednavatel’ a stavebny dozor si opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skasok pred, pocas a po ukonceni realizicie prac aj v pocte skusSok presahujicom pocet uvedeny
v predchadzajicom bode. Takto vzniknuté naklady si objednavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skuSok bude nevyhovujuci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel’ uhradi vsetky takto vzniknuté
naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni
od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a plati pre tento
postup primerane.

Zhotovitel' sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek Skodam

ktoré mozu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vylu¢ne, zabezpecit' dodrziavanie

zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006

Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich

vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych

povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Zhotovitel’ je odo dna prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ $kodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skoddm
na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavdznych pradvnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel’a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel' sa zavizuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednadvatela na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre ti¢ely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednéavatel'ovi tym, Ze musel vynalozit’ ndklady v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu objednavatel'a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opa¢nom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska sa
rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlh$iu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plntl zodpovednost’ za zariadenia nachadzajtice sa na stavenisku.

Zhotovitel' sa siCasne zavdzuje, Zze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy tykajuce sa zamestndvania osob (najmd no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani, zdkona
¢. 480/2002 Z. z. 0 azyle, zékona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo k uloZeniu
akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykondvajucich kontrolu voci objednavatel’ovi,
zavizuje sa tato v plnom rozsahu v lehote 3 dni od doruéenia vyzvy objednavatela uhradit
zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpedenia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na tiseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za
vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na tiseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany aochrany atvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel’'a opraviiuje objednavatela bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat' uréené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednéavatela, ktoré stivisia s plnenim predmetu
zmluvy, a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

C) vykonavat opatrenia na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a Vv sulade s pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adnovat
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17.

18.

19.

20.

pritom meniace sa skutoné a predvidatelné okolnosti. V tej stvislosti urCovat’ bezpecné
pracovné postupy, urovat a zabezpeCovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat,
a urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

d) vykonavat iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli uréené
$pecifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpelovat, aby pracoviska, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpe¢nost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju
V mieste realizacie diela,

f)  bezodkladne oznamovat objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by pri
praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel'a alebo inych osdb,
ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela, 0 ktorych sa dozvedel v stivislosti s jej plnenim,
dodrziavat’ zakaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku. Zamestnanec
zhotovitela, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajuca v jeho mene je povinna
podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel’ opravnenymi zamestnancami za i¢elom
zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych
latok. Ak podla postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatela, bola
U zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych
napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ poziadavku objednéavatel'a na jeho
vymenu.

Zhotovitel’ v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat’, pouZivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na
zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej
suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit’ miesto realizacie diela proti vstupu nepovolanych
0sob,

b) mozZe zacat’ realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpeené,
vybavené na bezpec¢ny vykon prace a si dodrzané vsetky podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

C) zabezpeli dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat sa v priestore a vykonavat’ tam ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a neskontroloval
vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

d) dodrziavat bezpecnostné oznaCenia, vystrazné signaly a prislu$né upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretelne oznaCovat' pracoviska a zariadenia, ktoré moézu ohrozit' alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznaCenie pri praci podla osobitného
predpisu,

f) zabezpecit' pohyb svojich zamestnancov a 0sob konajucich v jeho mene len na ur¢enom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpeCit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti

bezpeCnosti prace aochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov

a vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné

urazy, ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi

partnermi, subdodavateI'mi anim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spdsobil sam.

Zhotovitel' sa d’alej zaviazuje zabezpelit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené

osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy, technologické

postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj uréené objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje za GCelom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady

¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

zabezpecCit' za objednavatel'a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ znecistovaniu Zivotného prostredia ako aj jeho poskodzovaniu

a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy. Zhotovitel' prebera vo

vzt'ahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologickl ujmu, ktorti pri plneni tejto zmluvy

spOsobi a takéto udalosti sa zavézuje bezodkladne oznamovat’ objednavatelovi.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodéavatel'ov prevadzkovat
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecistujucich latok do
Zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v stlade
S podmienkami urCenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel pravo
zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta realizacie diela. V takomto pripade
sa zavézuje zhotovitel' zabezpecit' ndhradné mechanizmy vyhovujlice stanovenym poziadavkam na
vlastné naklady bez dopadu na celkovu cenu zmluvy a dohodnutt dobu realizacie diela.
Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urCenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim
ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov 0 bezpeénosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to
nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavdzuje =zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit' a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podl'a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osob, ktorymi podla zakona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ugasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
s opravnenim na predmet plnenia podrla tejto zmluvy. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho
pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac ainych ¢&innosti na
stavenisku a na diele abude prijimat’ v zastipeni zhotovitela pokyny od 0s6b zastupujucich
objednavatel’a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo d6jst’ k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie,
Ze stavbyvedici nie je v mene zhotovitel'a oprdvneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci moéze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len po
predbeznom prerokovani anaslednom schvaleni objednavatelom; ak o0to objednavatel
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskdr vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou
a vrovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko
nového stavbyvediceho spolu s fotoképiou osvedcenia preukazujiucou jeho odbornu sposobilost’
vykonévat’ funkciu stavbyvediiceho. Odborna sposobilost’ nového stavbyvediiceho musi spinat’
minimalnu Groven uréenu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne nepretrzite pritomny
tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla
tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak o0to objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatel'om
splnomocnena/poverend osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny aj
v dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin.
Zhotovitel' sa zaroven zavizuje zabezpeCit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela  atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykondvania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyveduceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou — zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsuhlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediiceho sa na zastupcu stavbyvediceho pouziju
obdobne.

V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednavatel'om
poverena/splnomocnena osoba  zisti nepritomnost  stavbyvediceho (resp. zastupcu
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stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nemd v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékolvek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa sucasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizcie diela ostdva nezmeneny a zhotovitel znaSa akékol'vek naklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie

1. Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t. j. odo dna prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podrla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenic (CAR/EAR) pre pripad znienia alebo poskodenia diela
v prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt’ vo vyske celkovej ceny diela
v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou
zhotovitela a jeho subdodavatel'ov vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy
vratane DPH.

2. Poistni zmluvu a poistné osved¢enie predlozil zhotovitel’ objednavatel’'ovi pri podpise tejto zmluvy
pricom uvedené doklady tvoria neoddelitel'nt1 sucast’ tejto zmluvy ako priloha €. 6.

3. Povinnost’ zhotovitel'a udrziavat’ poistenie podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy zahiiia aj povinnost’
zhotovitel'a dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najmi, no nie vyluéne riadne a vcasné
platenie poistného) a tieZ riadne a v¢asné uplatfiovanie narokov z poistnej zmluvy.

4. Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so sithlasom objednévatel’a alebo
ako vysledok v§eobecnych zmien zavedenych poist'oviiou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.

5.V pripade, Ze termin ukon&enia diela bude prediZeny, zavizuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady
poistni zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpetené kontinualne poistenie diela v sulade
s podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

6. Zmenuresp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktory
je zhotovitel’ povinny v¢as (t. j. pred vyprSanim platnosti pévodnej zmluvy) uzatvorit’.

7. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednéavatel'a o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas
realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

8. Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednédvatela predlozit objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

9. V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade
nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel opravneny uzavriet’ a udrziavat’ poistenie podla tohto ¢lanku na naklady zhotovitel’a.
Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatelovi sa zavédzuje zhotovitel' uhradit. Objednavatel’ je
sucasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat’ vo¢i akejkol'vek
pohl'adavke zhotovitela.

CAST 3 ]
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak oto objednavatel’ poziada, v primeranom Case vopred
zabezpecit’ vykonanie spolo¢nej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila najneskor
15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v pripade
jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za odovzdanie diela
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a potvrdenie uskutoCnenia diela ajeho ucelom je len predbezné vyhodnotenie nedostatkov
objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou posStou minimalne 7
pracovnych dni vopred.
Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vsetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusSnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skaSobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.
Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej objednédvatel’ovi, a to
v den uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podl'a bodu 2. tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’ so
skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial’ sa objednavatel’ nemdze zii¢astnit’ preberacieho
konania v dent navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitelovi a tento ur¢i nahradny termin
preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.
Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela akontrole vyskytu moznych vad
a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, Ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.
V pripade, ak budu pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe alebo spolu brania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo stazuju ucel, ktorému sluzi a/alebo
Vv pripade, ak nebudt splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z tohto ¢lanku
zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel’ dostava do
omeskania asuCasne sa zavizuje vSetky vytykané nedostatky odstranit, pripadne doplnit
chybajuce doklady v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu nedostatkov
podl'a predoslej vety neddjde hoc aj CiastoCne v lehote urCenej objednavatelom povaZuje sa
uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade, ak budu pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré

sami osebe a ani spolu nebrania bezpeénému uzivaniu diela alebo nestazuju ucel, ktorému slazi, je

opravnenim avsak nie povinnost'ou objednavatel’a dielo prevziat’. V pripade, ak objednavatel diclo

v dosledku drobnych vad odmietne prevziat', zavizuje sa zhotovitel’ takéto vady a nedorobky na

vlastné naklady v celom rozsahu odstranit vtermine dohodnutom alebo stanovenom

objednavatel'om v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak objednavatel’ dielo
napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om odstranené v lehote
pozadovanej objednavatelom uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani, je objednavatel
opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII. bod 7. tejto zmluvy.
Protokol 0 odovzdani a prevzati bude spisany po ukonéeni odovzdania diela a bude obsahovat’
najma:

a) identifika¢né udaje o diele;

b) potvrdenie zhotovitela, Ze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v sulade s povoleniami aso slovenskymi pravnymi predpismi
a technickymi normami;

€) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov suvedenim ich vyrobcov aich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpeénému uzivaniu
diela) s prehlasenim zhotovitel'a, ze tieto zavady a nedorobky odstrani v dohodnutom
zavaznom termine;

e) prehlasenie objednavatel’a, ze vykonané dielo prebera;

f)  zoznam priloh podla tejto zmluvy,

g) datum a podpisy zhotovitel'a a objednavaterla.

Zhotovitel’ je pri odovzdavani diela povinny odovzdat’ objednavatel'ovi:

a) dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového stavu
vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,
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C) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukeii,
zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujucich zaru¢nych listov,
revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky pouzitych materialov, ako
aj vSetky ostatné dokumenty preukazujice dodanie pouzitych materidlov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych sktskach,

f) plan uzivania verejnej prace,

g) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

i) dokumentaciu preukazujucu riadne nakladanie s odpadmi podl'a tejto zmluvy,

j)  akukol'vek d’al§iu dokumentaciu vyplyvajucu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych

prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel’

Vv zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady

potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,

najneskor v den odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady su sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou

a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel' zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom

a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB

nosici s volnym prehl'adavacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD

(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XI1.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podl'a tejto zmluvy budu ¢iastkové faktiry vyhotovené zhotovitel'om.
Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotlivé Ciastkové faktiry je zhotovitel opravneny vystavovat
mesacne pozadu na zaklade supisu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory supis musi byt prilohou kazdej faktiry.
Zmluvné strany sa sucasne dohodli, ze objednavatel nie je povinny stpis prac potvrdit’ a zhotovitel’
tak nie je opravneny vystavit’ fakttru, ak spolocne so supisom podl'a tohto bodu nebudu predlozené
vSetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t. j. preukazané skusky, certifikaty, vysledky
kontrolnych sktsok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vyssie uvedenych podkladov aj
Protokol o odovzdani a prevzati diela ako celku a potvrdenie zhotovitel'a, ze uhradou faktury
povazuje vSetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze vySka poslednej faktary musi byt minimalne 5% celkovej ceny diela s DPH.

Stupis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktary, podlicha odsuhlaseniu
objednavatel'om. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k stipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k sipisu v lehote podl'a
predchadzajacej vety nevyjadri, plati, Ze so sipisom suhlasi.

Prace zhotovitel'a, ktoré budu vykonané bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a
alebo odchylne od podkladov podra tejto zmluvy zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’.

Faktira musi obsahovat' nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nézov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (¢islo zmluvy, poradové Cislo faktary,

- datum vyhotovenia, deii odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Gc¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit’,

- fakturovant sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude neuplna alebo
k nej nebudu priloZzené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
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3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit. V takom pripade nova
lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi.

Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie sipisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela postlpit’ akékol'vek svoje pohladavky ztejto zmluvy alebo
pohl'adavky stouto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nihrada Skody, vydanie
bezdovodného obohatenia) tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroveil dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objednavatel’ méa pradvo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitela,
ktoré zhotovitel'ovi vzniknt voci objednavatel’'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zdklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII
Vady diela a zaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zarucnej doby (zaruka za akost)).

Zhotovitel’ diela podrla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP,
TKP, VL a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, ato aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pri¢om pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynut’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednévatel’a,
pokial’ zhotovitel’ nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tiito nevhodnost’ zistit’ a/alebo
na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel' v§ak
zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych
vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskér v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel' tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich odstranenie
zabezpeli zhotovitel’, alebo bude zabezpeCené objednavatelom alebo tretou osobou urCenou
objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpefené objednavatelom, je
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objednavatel’ opravneny na thradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady
na odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel povinny
objednévatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaruénej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel sa vSak zavédzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednévatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sicasne sa zmluvné strany dohodli na tom, ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podrla tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
z vad podl’a ustanovenia § 436 Obchodného zdkonnika, pricom pravo vol'by mu ostava zachované
bez ohl'adu na to, ¢i voI'bu naroku vykond spolo¢ne s ozndmenim vady alebo kedykol'vek neskor.
Zmluvné strany sa sucasne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv na moznost
objednavatel’a od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskér vsak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu 0 vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objednavatelom sa zhotovitel' sucasne zavézuje navrhnut
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spoloéne s oznamenim podl’a bodu 9. tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatela na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny ur€it’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel' reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;j
objednavatelom podl'a bodu 10. tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrdni ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu z ceny
alebo od zmluvy odstapit. Bod 7. tohto ¢lanku sa pre uhradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uZivanie diela do 24 hodin odo diia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
Case.

O odstraneni reklamovanych poruch avad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstranovanim reklamovanych vad a portach v lehote podla
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitela bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zaruc¢nej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavézuje sa zhotovitel’ popri
narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit trvanie zaruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavéazuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela, 0 ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavézuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
v protokole podla prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost’ podl’a tohto bodu, je objednéavatel’ opravneny vady odstranit’
sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel’ opravneny na
uhradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na odstranenie
vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel’ povinny objednavatelovi na jeho
vyzvu zaplatit’.
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Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej
ceny diela s DPH za kazdy a to aj za¢aty deit omeskania.

Ak zhotovitel’ nezaéne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel' je zaroveni povinny odstranit’ vzniknuty
nesulad v lehote urCenej objednavatelom. Ak zhotovitel tento nesulad neodstrani najneskor
vV uvedenej lehote, mé objednévatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sam alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitel’a.

V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednavatel’'ovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur ) za kazdy den
a to aj zacaty den omeskania.

V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur), za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4. pism. b) az e), g), s) a ¢lanku IX.
bod 6. ,7. tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,-
EUR (slovom: stopitdesiat eur) za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany
zhotovitel’a.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a ¢lanku II. bod 4. pism. k) tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto eur) za
kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujucich sa na
subdodavatel'ov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom péttisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvediicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel' zisti, ze stavbyveduci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktory
pripad vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpét’sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 250,- EUR (slovom:
dvestopiat'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dokumenty podla clanku XI. bod 9. vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopitdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zaCaty den omeskania.

V pripade, ak ddjde k poruseniu povinnosti zo strany zhotovitel'a v dosledku ktorého objednavatel
od tejto zmluvy odstupi, vznikd poruSenim takejto povinnosti sti¢asne narok objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpec¢nostnych a technologickych predpisov,
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené poruSenie
nasledovne, a to aj opakovane:
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15.

16.

17.

18.

19.

a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske 250,-
EUR (slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’
sa skuske na pritomnost’” alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR (slovom:
jedentisic eur) za kazdého zamestnanca,

C) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,

d) za chybajice doklady a opravnenia zamestnancov vo vySke 1000,- EUR (slovom: jedentisic
eur) za kazdého zamestnanca.

V pripade poruSenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,

vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:

pattisic eur).

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7. tejto zmluvy vznika

objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR

s DPH a to za kazdy aj zacaty den omeskania. V pripade, ak zhotovitel’ odmietne splnit’ povinnost’

podl’a ¢lanku VII. bod 7. povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvnou pokutou podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu

Skody a to aj v rozsahu prevySujicom vysku zmluvnej pokuty.

Pohl'ad4vka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatnd v lehote Strnastich

(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju

peniaznu pohladéavku (t. j. aj nesplatni) vzniknutl na zdklade tejto zmluvy alebo v stivislosti s fiou

proti akejkol'vek peniaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) odstapenim od zmluvy z dbévodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch alebo
v zmluve.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

z nasledovnych dovodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré st napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlice zo
zmluvy,

c) zdovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodato¢nej lehoty na

splnenie povinnosti najméa v pripade, ak zhotovitel’.

a) Vv pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sa preukaze, Ze zhotovitel’ v ramci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo uzatvoreniu
tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informacie,

c) z dovodov uvedenych v zakone €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavédzku spocivajucom v zhotovovani diela
V terminoch podl’a harmonogramu vecného a asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel’ je necinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavézkov vyplyvajtcich z tejto
zmluvy, alebo odmieta poskytnit sGcinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednavatel'om,

f)  z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajicich sa zhotovenia diela alebo
inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohéch,

g) ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,
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h) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

i) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania alebo
resStrukturaliza¢ného konania,

j)  ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII. zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo vrozpore sustanoveniami tejto zmluvy anevykona napravu ani
V dodatocnej primeranej lehote, ktora mu objednévatel’ poskytne,

) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' zacne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentacie podl'a
tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v Registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov alebo bol vymazany z Registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel’ moze
odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel' nie je
zapisany v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov alebo bol vymazany
Z Registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Odstipenie od tejto zmluvy si vyZaduje pisomnu formu a musi byt druhej zmluvnej strane

dorugené na adresu uvedenti v zdhlavi tejto zmluvy. Uginky odstupenia od zmluvy nastant i) diiom

potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak neddjde K prevzatiu zasielky, uplynutim

5. pracovného dia odo dna preukazateného podania zasielky na poste alebo odovzdanim

kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodatocne splni

porusenu povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatela na odstupenie od zmluvy a poda o tejto

skutoCnosti spravu.

Zhotovitel je v pripade odstiipenia od zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobnu spravu

o diele a vSetku dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie

stavu diela. Ak zhotovitel’ neposkytne riadnu stéinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu

odstapenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentéciu, objednavatel je
opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav diela

a naroky z titulu odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny diela, ktora sa

ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XVI.
Opravnenia objednavatela

V stilade s ust. § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
zhotovitel' nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava uhrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel
namietat’, Ze voci subdodavatel'ovi nemd ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty
je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktar (resp. konecnu fakturu) podla tejto zmluvy az do
¢asu, kedy nebudu zaviazky zhotovitel'a voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania
podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych
zavazkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voéi zhotovitelovi, atoto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze zhotovitel
nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavizky, resp. zhotovitel' neuvedie vazne dovody nevyplatenia
subdodavatel’a, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel'a voci
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zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavézkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatel’a, ktort objednéavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' bezvyhradne sthlasi.
Narok zhotovitel'a na tthradu ceny podl’a tejto zmluvy do vysky tihrady vykonanej objedndvatelom
priamo subdodavatel'ovi, zanika diiom tejto thrady objednavatel'om subdodavatel'ovi zhotovitela.
Zhotovitel berie na vedomie a bezvyhradne sthlasi s tym, ze pre ucely zadrzného je objednavatel
opravneny zadrzat' z kazdej z faktir vystavenych podla tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to aZ do celkovej vySky zadrzného predstavujucej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel méze nahradit’ zadrzné pravo podl’a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zaruénej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zaviazok vSeobecne akceptovatel'nej banky uspokojit’ objednavatel’a do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohl'adavky objednavatela voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo
jeho casti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti snou, ztitulu ndhrady Skody spdsobenej
objednavatelovi alebo z titulu poruSenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvi vyzvu a bez namietok
s trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zarucnej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatela.

V pripade, ak by doslo k Cerpaniu z bankovej zaruky podl'a bodu 3. tohto ¢lanku, zavizuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zaklade dohody s bankou tuto zaruku do pdvodnej vysky a to jej rozSirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednana pévodna bankova
zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel' zavéizuje splnit’ v lehote 10 dni od Cerpania
bankovej zaruky objedndvatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu ¢ast’ na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitela dorucenej po
uplynuti zaruénej doby podla tejto zmluvy a za suc¢asného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XII1. bod 16. tejto zmluvy. Povinnost’ vratit' zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek trokov.
Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zadrzné na thradu nakladov odstranenie vad vyskytujtcich sa
na diele pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na tthradu zmluvnych pokut a trokov
z omeskania podla tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu skody vzniknutej v dosledku
konania alebo opomenutia zhotovitel’a.

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.

Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskuto¢nené len na zaklade predchadzajuce;j
dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt’ v sulade s § 18 a d’alSimi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelitel'nou sucastou je:

a) projektova dokumentacia (ako priloha ¢.1),

b) opis predmetu zakazky (ako priloha €. 2),

C) oceneny vykaz vymer (ako priloha ¢.3),
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10.

11.

12.

d) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha €. 4),

e) vyhlasenie o subdodavateloch (ako priloha ¢. 5),

f)  poistna zmluva a poistné osvedcenie (ako priloha ¢&.6)

g) plnomocenstvo (ako priloha ¢. 7).

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v stilade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie osoby na
jeho strane, ktoré sa v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia s osobnymi
udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajucej vety je
zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukézat’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podla tejto
zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost'ou obsahujiucou
pravne vyznamné skutoc¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstiipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. AZ do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu urcent na dorucovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢enti dilom jej dorucenia na adresu
podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvna strana, ktord je adresdtom, odoprie dorucovanu zésielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedoruCenej zasielky spit odosielatelovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je dorucovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dévodu stanu neplatné,
neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neuc¢inné alebo nevynttite'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu, ktoré
je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, kym takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netcinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajuce;j
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sutazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sitaznych podkladov menia, alebo
dopliiiaju ustanovenia zmluvy, maji v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sit'aznych podkladov.

Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 10.03.2022 V Presove, dna: 09.02.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja UNISTAV, s.r.0., Presov
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. Peter Kocisko
generalny riaditel’ konatel
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Verejny obstaravatel’. Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Nazov predmetu zakazky: Stavebna tprava cesty 111/3241 a odvodnenia v obci Olchava
OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je dprava cesty 111/3241 a odvodnenie Vv intravilane obce Olcnava (realizacia
stavebnych priac) odborne sposobilou osobou podla schvalenej projektovej dokumentécie,
vypracovanie dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS), geodetické prace predrealiza¢né
zameranie, zameranie poc¢as vystavby a porealizaéné zameranie a inZinierska c¢innost’ — vSetky
doklady potrebné k riadnemu vyhotoveniu a kolaudacii diela.

Jestvujuci stav:
Cesta 111/3241 v intravilane obce Olcnava vykazuje nedostatoéné odvadzanie dazdovych vod cez
existujuce odvodnenie cesty, o spdsobuje poskodzovanie nehnutelnosti v okoli cesty.

Névrh opravy:
Celkovy névrh stavebnych tprav cesty 111/3241 a odvodnenia je spracovany v projektovej dokumentacii

vypracovanej spolo¢nostou VAHOPROJEKT, s.r.o. v 08/2021 pod nizvom ,,Stavebné upravy cesty
111/3241 a odvodnenia v obci Olcnava‘.

V ramci PD st navrhnuté nasledovné prace:
e vymena obrusnej vrstvy vozovky v celkovej dizke 200,0 m:

- usek ¢. 1 — 140,0 m pozostava z odstranenia povodnych obrusnych asfaltovych vrstiev
a naslednou aplikaciou vyrovnavky a obrusnej vrstvy AC 11 O,

- usek ¢. 2 — 60,0 m pozostava z odstranenia pévodnych obrusnych aj podkladnych vrstiev
konstrukcie vozovky s naslednym vybudovanim novych konstrukénych a obrusnych vrstiev
asfaltu.

e 0sadenie DDZ,
e  uprava odvodnenia,
e 0dvoz a likvidacia sutiny a odpadu.

Realizacia usekov bez vymeny podloZia

- frézovanie zivicnych vrstiev vozovky,

- (istenie komunikacie,

- spojovaci postrek 0,80 kg/m?,

- asfaltovy beton vyrovnéavacia vrstva AC 11 O hr. 20 - 40 mm,
- spojovaci postrek 0,50kg/m?,

- asfaltovy beton obrusny vrstva AC 11 O hr. 50 mm.

Realizdcia usekov s kompletnou konstrukciou vozovky

- asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O hr. 150 mm,
- odstranenie podkladu z kameniva do 300 mm,

- frézovanie zivi¢nych vrstiev vozovky hr. 150 mm,

- spojovaci postrek 0,50kg/m?,

- asfaltovy beton vrstva obrusna AC 22 L hr. 100 mm,
- infiltraény postrek 0,70kg/m?,

- $trkodrva 16-32 mm hr. 150 mm,

- s$trkodrva 32-63 mm hr. 200 mm.
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Kompletné zadanie s vykazom vymer je sucast’ou vyzvy na predlozenie ponuky.
Verejny obstaravatel/objednavatel’ pozaduje uchadzacom/zhotovitePom zabezpecdit’:

zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, prelozky sieti,

zaobstaranie a osadenie do¢asného a trvalého dopravného znacenia

pred zacatim prac vo vodnom toku je uchadzac¢/zhotovitel povinny zabezpeCit' plan ochrany
zivotného prostredia a vypracovanie havarijného planu — planu preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku neovladatel'ného uniku znecist'ujucich latok do zivotného prostredia a na postup
pri ich uniku vstlade s Vyhlaskou ¢.200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
0 zaobchadzani so znedistujicimi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a 0 postupe pri
rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod,

geodetické zameranie predrealizaéné zameranie, zameranie pocas realizacie prac, porealizacné
zameranie ako sucast’ DSRS, prip. vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu
a riadnemu vyhotoveniu a kolaudacii diela,

majetkopravne vysporiadanie (Situdcia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)),

vypracovanie planu uZivania verejnej prace vratane jeho predloZenia na schvalenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

vypracovanie planu organizacie vystavby (POV) ajeho predlozenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel’'ovi na schvalenie,

vypracovanie — Kontrolny a skiasobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy, ktoré
budi skontrolované aoverené projektantom a predlozené na odsuhlasenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

zabezpecenie koordinatora bezpecnosti prac,

DSRS podl'a TP 019 primerane k predmetu zadkazky, vratane vyrobno — technickej dokumentacie
(VTD) respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP), odsthlasené verejnym
obstaravatelom/objednavatel'om,

vypracovanie Harmonogramu postupu stavebnych prac, ktory musi byt odsuhlaseny verejnym
obstaravatelom/objednavatel'om,

plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany (d’alej len ,.,Plan BOZP
a PO"),

obstaranie, dopravu, skladovanie amanipulaciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami
a konstrukciami potrebnymi a urenymi na zhotovenie diela,

dopravu, manipulaciu zdemontovanych materialov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadenu skladku
a poplatku za uskladnenie,

vykonanie predpisanych skusok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonanti,
obstaranie dokladov preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych materialov,
vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby realizacie dicla,
v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezenta¢né ucely; uchadza¢/zhotovitel
bude takto zozbierané podklady odovzdavat’ priebezne ako sti¢ast’ priloh k mesa¢ne predkladanym
stupisom prac; uchadzac/zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosicoch,
v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania stupisov prac ako ich stcast’; konecné
sumarne prezentané video stavby vratane kompletnej fotodokumentacie predlozi
uchadzat/zhotovitel ku dnu preberania stavby verejnému obstaravatel'ovi/objednavatelovi;
audiovizualny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekiind (pred realizaciou
stavebnych prac, pocas a po realizacii),

odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu a kolaudacii stavby,

vedenie stavebného dennika podl'a platnych predpisov,

obstaranie dokladov o materialoch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych do
diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast,

zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,
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do poskytnutého vykazu vymer je uchadzaé/zhotovitel’ povinny zahrnut’ vSetky naklady,
ktoré vyplyvaju a st zrejmé z projektovej dokumentacie, ak taka polozka vo vykaze vymer
neexistuje uchadzacd/zhotovite’ naklad na chybajicu polozku zahrnie do jestvujucich
poloZiek rozpoctu.

Lehoty plnenia:

lehota na zhotovenie diela je do 45 pracovnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska,

Zarucna doba:

60 mesiacov odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Miesto plnenia — realizacie stavebnvch prac:

cesta I11/3241 v intravilane obce Olcnava.



Rekapitulacia rozpoétu

Sadzby DPH
A B
Stavba Stavebné tipravy c. Ill_3241 a odvodnenie v obci Olcnava 20% 0%

Viastny objekt 85 176,31 : ] \ 95 176,31
‘Celkom bez DPH _ 95 176,31 .0,00 0,00 0,00 . . 000  95178,31
DPH 20% z 95 176,31 : . ’ 19 035,26
DPH 0% z . 0,00 0,00
Celkom v EUR ’ 4 114 211,57

Ing. Peter KOCiSko



Rozpotet Stavebné Gpravy c. I1l_3241 a odvodnenie v obci Olenava / Viastny objekt

Kryci list rozpoc¢tu

{

e,

\vba Stavebné apravy c. 11l_3241 a odvodnenie v obci Olcnava

¢ jekt Viastny objekt Miesto:
Ks:
4:r “azka: 1803/22/JM Spracoval: Drta 26. 1. 2022
¢ Heratel: Sprava ciest Kosického samosprévneho kraja
ICO: 35565777 DIC:
[N
!! jektant:
|E " DIC:

Dbdévate!‘: UNISTAV, s.r.0., PreSov

PO

1! -l: 17147387 DIC: 2020518071
ZRN {Montaz Material ZRN spolu Ostatné nakiady 0
|/ 73781,86 20 955,71 94 737,57
FE / 149,29 289,45 438,74{Komplet. &innost’ 0,00
MONT HZS 0,00
i«
! —
Spolu 95 176,31|Spolu .0,00
ij “adenie staveniska 0% 0,00} Stazené podmienky dopravy 0% 0,00-
EE rené vyrobné podmienky 0% 0,00;Horské oblasti 0% 0,00
l;revédzkové vplyvy 0% 0,00 Mimoslavenisko‘vé doprava 0% 0,00
£
_i Spolu 0,00
l;rojektant,rozpoétér Celkové naklady
Celkové néklady bez DPH 95 176,31
DPH 20% z 95 176,31 19035,26
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 114 211,57
|
édberatel’ Dodévatel

Sp’  wané systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpodet Stavebné tpravy c. lll_3241 a odvodnenie v obci Olecnava / Viastny objekt

Y“—'beratel’: Spréva ciest Kosického samospréavneho kraja
H
la‘ ijektant:

Dodavatel: UNISTAV, s.r.0., PreSov

¢ whba Stavebné upravy c. lll_3241 a odvodnenie v obci Olcnava
C jekt Viastny objekt

[ .

hfad

: - Rekapitulacia rozpodétu

Spracoval:

Ks:

Datum: 26. 1. 2022

Prace HSV

! MNE PRACE - 23965,87 3181,83| 2714770 1,7800 0,0000
_{ \KLADY 909,90 118,48 1028,38 16,8500 0,0000
~ VODOROVNE KONSTRUKCIE 866,30 0,00 866,30 35,7000 0,0000
_SPEVNENE PLOCHY 34847,96 0,00 3484796 434,5700 0,0000
—2 YTRUBNE ROZVODY 1719,71 1034348 . 1206319 8,3800 0,0000
—§ 3TATNE PRACE 9750,08 7 311,92 17 062,00 28,3200 0,0000

PRESUNY HMOT 1722,04 0,00 172204 0,0000 0,0000
P, “se HSV 73781,86| 2095571 94737,57 525,5900 0,0000
1] l ‘
P’.m:e PSV

IZOLAGIE PROTI VODE A VLHKOST} 149,29 289,45 438,74 0,1500 0,0000
P, e PSV 149,29 289,45 438,74 0,1500 0,0000
1L '
Selkom v EUR 73931,15| 2124516 9517631 525,7400 0,0000
|

{

[

[

{

f

i

i

[

I8

i

l" .

| .

L

‘acovand systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 05177 10 585
i
B

L
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Rozpotet Stavebné Upravy c. l1i_3241 a odvodnenie v obci Olcnava / Viastny objekt

| Rozpocet
! beratel’: Sprava ciest Kosického samospravneho kraja Spracoval:
Projektant: Ks:
E davatel: UNISTAV, s.r.o., PreSov Datum: 26. 1. 2022
_kazka Stavebné tpravy c. I1_3241 a odvodnenie v obci Oicnava
Objekt Viastny objekt
Prehfad rozpocétovych nakladov
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150
113107143.8 mm, -0,31600t m2 140,000 9,80 1372,00 0
1
t
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do
113152630.8 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t m2 1161,000 429 4 980,69 0,000 0,025
{ Odstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
{ 113307123.8 drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 140,000 16,65 2331,00 0
t Rozobratie dlazby z lomového kamenia alebo beténovych tvarnic do
114203103.8 cementove] malty m3 5,640 40,77 229,94 0
Uprava zemin vapnom za Ggelom zlep$enia mechanickych viastnosti
g 119001201.8 hr. vrstvy 150-300 mm m3 42,000 62,25 2614,50 0
585310000100.S | vapno vzdudné biele VVB IK volne loZzeny t 1,260 483,60 609,34 0
{ 119001801.8 Ochranné zébradiie okolo vykopu, drevené vysky 1,10 m dvojtyéové  |[m 340,000 5,20 1768,00 0,004 1,326
l 122201101.8 Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do 100 m3 m3 46,000 6,09 280,14 0
Odkopévky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cendm za lepivost
. 122201109.8 horniny 3 m3 13,800 1,02 14,08 0
B
! 132201101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 12,000 27,11 325,32 0
Priplatok k cene za lepivost' pri hibeni ryh $irky do 600 mm
£ 132201109.8 zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 3,600 7.6 27,58 0
E 132201202.8 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 247,952 9,52 2 360,50 0
Priplatok k cendm za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm
E 132201209.5 zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 74,386 0,94 69,92 0
1 1511011018 Pasenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 2 m {m2 442,000 4,02 1776,84 0,001 0,429
¢ 1511011118 Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 2 m|m2 442,000 2,33 1029,86 0
[ Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1
162501132.8 4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 233,182 576 134313 0
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1
{ 4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a
k 162501133.8 zacCatych 1000 m m3 466,364 0,50 233,18 0
i
171201202.8 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 233,182 0,82 191,21 0
. . Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zérezov alebo okolo - .
b 174101001.8 objektov do 100 m3 m3 72,770 380 276,53 0
% Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s prehodenim
175101102.8 sypaniny m3 107,550 25,49 2 741,45 0
f 583310000600.S  [Kamenivo taZené drobné frakcia 0-4 mm t 182,835 14,07 257249 0
| 1 ZEMNE PRACE 27 147,70 1,78 0
I
2 ZAKLADY
Zhotov. oplast, vypline z geotext. v ryhe alebo v zéreze pri rozvinutej . :
.211971121.8 Sirke oplast. od0do2,6m : m2 96,000 1,31 125,76 0,000 0,034
Geotextilia polypropylénova, 300g/m2, netkana separacno-filtratna
693110000200 geotextilia m2 97,920 1.21 118,48 0
{
i 212572111.8 Lézko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 2,400 34,94 83,86 1,921 4,609
212752127.8 Trativody z flexodrenaznych rir DN 160 m 48,000 11,69 561,12 0,252 12,094
i 1273362021.8 Vystuz zakladovych dosiek zo zvér. sieti KARI t 0,090 1548,27 139,186, 1,203 0,108
B
Strana7:z9
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Rozpodet Stavebné Gpravy c. H1I_3241 a odvodnenie v obci Olcnava / Vlastny objekt

2 ZAKLADY ‘ 1028,38 16,85
y
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
451572111.8 kameniva drobného taZeného 0-4 mm m3 17,960 43,71 785,03 1,891 33,958
452311131.8 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 12/15 m3 0,784 103,66 81,27 2216 1,738
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 866,30 357
5 SPEVNENE PLOCHY
. Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16-32 mm s
564750211.8 rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm m2 147,000 6,63 974,61 0292| 42,865
Podkiad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s .
564761111.8 rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 154,000 7,83 120582 0,386 59,483
565171221.S pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 100 mm m2 140,000 25,81 3613,40 0,259 36,305
567114211.8 Podklad z podkladového beténu PB I tr. C 16/20 hr. 100 mm m2 12,0000 16,82 201,84 0,234 2,802
Vyrovnanie povrchu doterajsich krytov asfaltovym beténom AC hr. od
572754111.8 20 do 40 mm m2 1 161,000 8,41 9764,01 0,105 121,905
Postrek asfaltovy infiltratny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v
573131102.8 mnozstve 0,80 kg/m2 m2 140,000 1,00 140,00 0,006 0,841
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie
573231107.8 v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 1 301,000 0,73 949,73 0,001 0,794
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie
573231111.8 v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 1161,000 1,00 1161,00 0,001 0,824
Asfaltovy beton vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu 3. nad 3 m z modifik. :
577144281.8 asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm m2 1.301,000 12,85 16717,85 0,430| 168,688
: 599141120 Asfaltové zalievka m 18,000 6.65 119,70 0,004 0,085
! 5 SPEVNENE PLOCHY 34 847,96 434,57
t
8 POTRUBNE ROZVODY
Montaz kanalizatného PVC-U potrubia hladkého pinostenného DN
| 871356028 200 ’ m 12,000 0,82 9,84 0,000 0
R Ruira kanalizatna PVC-U gravitaéna, hladka SN4 - KG, DN 200, dl. 1
286110007100 m ks 12,240 10,47 128,15 0
’ Montaz kanalizagného PVC-U potrubia hladkého pinostenného DN
: 871396034.S 400 m 170,000 1,67 283,90 0,000 0,002
E Rdra kanalizaéna PVC-U gravitaéna, hladka SN4 - KG, DN 400, dl. 5
‘ 286110008900 m : ks 34,680 201,58 6 990,79 0
f 877356006.8 Montéz kanalizatného PVC-U kolena DN 200 ks 1,000 2,06 2,06 0,000 0
Koleno PVC-U, DN 200x87° hladkéa pre gravitatnu kanalizaciu KG
286510005100 potrubia ks 1,000 9,29 9,29 0
. 894421111.8 Zriadenie sachiet prefabrikovanych do 4t ks 5,000/ 41,50 207,50 0,003 0,017
] Kénus pre kanalizaéni $achtu DN 1000, hr. steny S0 mm, rozmer
l 592240001400 1000x625x580 mm ks 5,000 93,31 466,55 0
’ Skruz vysky 250 mm pre kanalizaéni 8achtu DN 1000, hr. steny 90
$92240001600 mm, rozmer 1000x250x90 mm ks 5,000 58,72 293,60 0
g Skruz vysky 500 mm pre kanalizaénu $achtu DN 1000, hr. steny 90
i 582240001800 mm, rozmer 1000x500x90 mm ' ks 5,000 90,87 454,35 0
t Dno vysky 800 mm priame, pre kanalizaény Sachtu DN 1000, rozmer
552240003600 1000/800 mm ks 5,000 211,45 1057,25 0
g 895611100 Vyustny objekt ks 1,000 338,15 338,15 2,591 2,591
k Vpust kanalizaény horsky z beténu prostého tr. C 12/15, velkosti
895931114.8 1200/600 mm ks 1,000 338,15 338,15 2,591 2,591
) Osadenie fiatinovej mreZe vratane ramu a kosa na bahno hmotnosti )
! §99202111.8 jednotlivo nad 50 do 100 kg ks 1,000 2413 © 24143 0,008 0,008
552410003701 Mreza ocelova 600x1200 s ramom ks 1,000 258,73 258,73 0
Osadenie pokiopu liatinového a ocelového vratane rému hmotn, nad
. 899102111.8 50 do 100 kg ks 3,000 21,46 64,38 0,006 0,019
E 552410002400 Poklop liatinovy D 400 ks 3,000 100,35 301,05 0
Osadenie poklopu Zelezobetonového vratane rdmu akejkolvek
899304111.8 hmotnosti ks 2,000 20,00 40,00 0,006 0,013
i
|
592240008601 Beténovy poklop pre zataZenie do 7 t pre Sachty DN 600 ks 2,000 94,91 189,82 : 0
Vyékova Uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim
899431111.8 krycieho hrnca ks 10,000 41,16 411,60 0,314 3,135
{
P 552410000300.S  |Pokiop ventilovy pre vodu, plyn ks 10,000 19,39 193,90 0
{ s . |POTRUBNEROZvODY . e 12063,19 e B8
; 9 OSTATNE PRACE ;
B ;
|
{
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Rozpodet Stavebné tpravy c. I1I_3241 a odvodnenie v obci Olcnava / Vlastny objekt

Docasné dopravné znagenie vé.prenosnej semaférovej stipravy-
914001101.8 montaz, prendjom, demontaz kpi 1,000 1813,50 1813,50 0
Vodorovné dopravné znacenie strieckanym plastom deliacich éiar
915712312.8 stvislych $irky 125 mm biela retroreflexnd m 80,000 592 473,60 0,000 0,007
' ' Vodorovné dopravné znacenie striekanym plastom deliacich &iar
915712322.8 prerusovanych $irky 125 mm biela retroreflexna m 120,000 592 710,40 0,000 0,011
Predznacenie pre znagenie strickané farbou z naterovych hmot
915791111.8 deliace Eiary, vodiace prazky m 200,000 0,17 34,00 0
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do 162ka z betdnu
916362112.8 prostého tr. C 16/20 s boénou oporou m 47,000 12,42 583,74 0,126 5916
592170001000.S | Obrubnik cestny, Ix3xv 1000x150x260 mm ks 47,470 4,92 233,55 0
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50
919735112.8 do 100 mm m 79,000 8,49 670,71 0,000 0,002
Osadenie priekop. 2'abu z betdn. priekopovych tvarnic Sirky 500-800
935112212.8 mm do beténu C 16/20 m 586,000 14,15 792,40 0,159 8,91
592270001800 Tvarnica priekopova TBM 1-80, Ixxv 520x300x154,5(75) mm ks 188,160 3,82 718,77 0
Osadenie vpustu pre odvodiiovaci betonovy Zl'ab standardny svetiej
935114593.8 Sirky 200 mm ks 2,000 58,54 117,08 0,341 0,682
FASERFIX SUPER 200, odtokava vpust' 1-dieina, s pozink. koSom na
3052 nedistoty, dx§xv=500x290x582 mm ks 2,000 220,34 440,68 o
: Osadenie odvodriovacieho beténového 2'abu pre vysoké zataZenie s
935114634.5 ochrannou hranou svetlej Sirky 200 mm a s rostom triedy D 400 m 24,000 23,42 562,08 0,349 8,382
FASERFIX SUPER 200, liat.kryt,$trbiny 170/18 mm,&ierny, tr. D 400,
3463 dx$xv=500x279x40 mm ks 50,000 4591 2 295,50 0
FASERFIX SUPER 200, odvodn. 2lab typ 020, ram z pozink.ocele,bez
3044 spédu, dx§xv=1000x290x400 mm ks 24,000 109,66 2631,84 0
FASERFIX SUPER 200, uzavreta ¢elna stena z pozink. ocele, typ 020,
3083 dx3xv=-x290x400 mm ks 2,000 12,69 25,38 0
99938 Skrutka so 8-hranou hlavou s ozubenou prirubou, Verbus Ripp M10 ks 200,000 0,96 192,00 0
Osadenie odvodiiovacieho betdnového 2labu pre vysoké zataZenie s
935114654.8 ochrannou hranou svetlej Sirky 400 mm a s ro$tom triedy D 400 m 7,000 30,47 213,29 0,504 3,531
34130 Zlab BG 400 Zlabovkovy, bez spadu, vyska 160, dizka 1000 sus 7,000 30,32 212,25 1}
34131 Mriezkovy rodt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38, prejazdny os. autom |SUB 7,000 77,88 545,02 0
i 34134 Draiak na rosty s okom 20/30 sus 14,000 1,21 16,93 0
Otistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betonového
938908411.8 alebo dlazdeného tiakom vody m2 1161,000 0,31 359,91 0,000 0,023
969021135 Vybtranie odvodriovacich 2abov m 15,000 515 77,25 0,057 0,856
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na
¢ 979082213.3 vzdialenost do 1 km . t 260,095 1,88 488,98 0
, Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zataty 1 km nad 1 km pre
979082219.8 vodorovnt dopravu sutiny t 3 896,149 0,40 1 558,46 0
. 979089012.8 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dla2dice (17 01) ostatné t 12,408 18,13 224,96 0
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové
979089212.8 vyrobky (17 03 ), ostatné t 44,240 24,18 1069,72 0
e OSTATNE PRACE 17 062,00 28,32 0
I Jee PRESUNY HMOT
i Presun hmét pre pozemn( komunikéciu a fetisko s krytom asfaltovym
998225111.8 akejkolvek dizky objektu 742,259 2,32 1722,04 0
99 PRESUNY HMOT 1722,04 o 0
7
f |
| Prace HSV 94 737,57 525,590 0
Préace PSV
g 714 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI
E 3 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu polozeno
711132107.8 volne na ploche zvislej . m2 85,320 1,60 136,51 [}
Nopova félia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vihkosti s
| ..[5200000840  jradénovou ochranou, vigka nopu 8 mm ONDULINE qm2 %8118 2% 28545 0002 0147
l 998711201.8 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoéh vysky do 6 m % 3,522 3,6270 12,78 0
711 ' IZOLACIE PROT! VODE A VLHKOST! 438,74 0,150 [
g I e s
| Prace PSV 438,74 0,150 0
‘ Celkom v EUR 95 176,31 525,740 0
{
1
!
{
Strana9z9

S

ované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585




Joreuoy ‘sjed ovsigoy Bu)
- BJajIAOIoYZ BZ

220Z/20 ‘onosald A

©IUSBUZ QUABICOP SUACIOPOA
Kqaejs nuais) eaeidn
B Acjjejse eloezI|Ral

NJAIY OYSAC)RJSE BJUBAOZDY

nioesjiunwioy pod nuass) eaeldn eusojd
eogzijige)s ‘nuaus) eaeudn eusold

BIUSUPOAPO EIDEZI[Ral
aoeud aloeIng B suwaz ‘gAodoyAA

ZaQ siuspeso

BABUD|Q 19GO A BIUSUPOAPO B LHZE/[l] A3S90 eAeidn BUGOAE]S - NVHDONOWNYH

$ -0 eyojud ‘0'1'S 'AVLSINN



Priloha ¢. 5

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: UNISTAY, s.r.o., Presov

Sidlo / Miesto podnikania: Ku Surdoku 25, 080 01 Presov
1CO: 17147387

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) .Ing. Peter Kocisko, konatel’ tymto Cestne vyhlasujem, ze pri plneni predmetu zakazky na prace
s nazvom: ,,Stavebna tdprava cesty I11/3241 a odvodnenie v obci Olcnava®, ktora bola vyhlasend verejnym obstardvatelom Sprava ciest KoSickeho
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky dna:
21.01.2022

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ 2 LR L) *.

oo Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P. ¢ Os?l;l:;::(ii?;;i;gv ICO realizacii Predmet subdodavky . . -
zakazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1 - - — —_ —_ —_ —

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Spinenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V PreSove, dna: 09.02.2022

Ing. Peter Kocisko, konatel

* Nehodiace sa preskrtntit’
** Vyplni uspesny uchadzac



Priloha ¢. 7

VEC: PlInomocenstvo

Sprava ciest KoSick¢ho samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajuca doc. Ing. Antonom Tris¢om PhD., MBA, generalnym riaditelom (d’alej len
»Splnomocnitel*‘), tymto splnomoctiuje spolo¢nost’:

Obchodné meno: UNISTAYV, s.r.o., Presov
Sidlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Presov
ICO: 17147387

DIC: 2020518071

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti:  Ing. Peter Koc¢isko, konatel’
(dalej len ,,splnomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusnymi dotknutymi organmi S$tatnej spravy, samospravy, miestne a Vecne
prislusnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel'a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov tykajucom sa stavby — Stavebna
uprava cesty 111/3241 aodvodnenie vobci Olcnava (dalej len ,stavba®), aaby v suvislosti
suvedenym a V sulade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocnitel’a vykonal vsetky
ukony smerujuce k obstaraniu stvisiacich vyjadreni, sthlasov a stanovisk dotknutych organov $tatnej
spravy, ako aj vSetky ostatné ukony smerujuce K vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre
predmetntl stavbu a ktoré suvisia s inzinierskou cinnostou pre predmetnu stavbu v rozsahu podla
Zmluvy o dielo ¢. 31/02/2022/SNV zo dna 10.03.2022.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel’a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innostou
najma: zacastiovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ Ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat’ sa opravnych prostriedkov voc¢i
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat ani nadobudat’ ani scudzovat' nehnutelnosti v mene
splnomocnitela.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. SpInomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym sthlasom splnomocnitel’a. Aj bez stihlasu splnomocnitel'a
moze poverit na jednotlivé ikony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dia: 10.03.2022

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Presov, dna: 09.02.2022

Splnomocnenec:

UNISTAYV, s.r.o., PreSov
Ing. Peter Kocisko
konatel



