ZMLUVA O DIELO
¢. 83/03/2022/SNV

RekonStrukcia mosta M44 cez rieku Hornad za obcou HrabuSice - projektova dokumentaicia
uzatvorend v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva )

Objednavatel’:

sidlo:

korespondenc¢na adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného useku

Ing. Vladimir Ziarny

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom
tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajlica v mene
spolo¢nosti:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:
e-mail:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel)

JK work, s.r.o.
Ul. K. Marxa 3524/24, Levice 934 01

Juraj Krna¢, konatel’

50 599 127

212 038 6796

SK2120386796

CSOB, a.s.

SK41 7500 0000 0040 2446 4027
CEKOSKBX

Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym,
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 51927/N

tel.: 0907 763 594
krnac.jkwork@gmail.com

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:krnac.jkwork@gmail.com

PREAMBULA

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl’a tejto zmluvy pouZil postup zaddvania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Nazov zakazky: Rekonstrukcia mosta M44 cez rieku Hornad za obcou Hrabusice - projektova

dokumentacia
Druh zékazky: Sluzby
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 14.2.2022
Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednévatel ako verejny obstardvatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok .
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu za tcelom Upravy vzdjomnych prav a povinnosti pri
vypracovani projektovej dokumentacie Kk zdkazke s nazvom: Rekon$trukcia mosta M44 cez
rieku Hornad za obcou HrabusSice - projektova dokumentacia a poskytnuti s tym stvisiacich
sluzieb za podmienok uvedenych v tejto zmluve (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve aodovzda ho objednavatelovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom podla tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavéizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’
a zaplatit’ zan, ako aj za riadne a vcas poskytnuté sluzby suvisiace s dieclom dojednanti cenu podl'a

tejto zmluvy.
Clanok II.
Dielo
1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné

povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M44 cez rieku Hornad za obcou Hrabusice na ceste 111/3227 (d’alej aj len ako ,,dielo* alebo
Lwprojektova dokumentacia®).

2. Sluzbami suvisiacimi s dielom sa rozumejua ¢innosti zhotovitel’a, ktorymi je:

a) zabezpecenie inzinierskej ¢innosti (dalej aj len ako ,,inZinierska cinnost™),

b)  vykonanie odborného autorského dohl'adu nad uskuto¢iovanim stavebnych prac podl'a
predloZenej projektovej dokumentacie pocas celej doby ich realizacie do ¢asu riadneho
ukoncéenia stavebnych prac uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie, ato
odborne spdsobilou osobou podla zdkona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorS$ich predpisov
s odbornym zameranim na pozadovany predmet zmluvy (d’alej aj len ako ,,odborny
autorsky dohlad*)

C) spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na
stavebné prace (d’alej aj len ako ,,geodetické zameranie®)

d)  realizacia dalsich Cinnosti a vypracovanie d’alsich dokumentov v zmysle podkladu
podla bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,,dalsSie sluzby*).

3. V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit':

a) poskytnutie vSetkej potrebnej sucinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy v stavislosti
s vypracovanim kontrolného a skuSobného planu a povodinového planu vzdy v lehote
pozadovanej objednavatel'om,

b)  spracovanie planu uzivania verejnej prace v si¢innosti so zhotovitel'om diela — stavby
na podklade projektovej dokumentécie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas
jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k
pred¢asnému opotrebovaniu,



d)

e)
f)
9)

h)
i)
)
K)

spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podl’a projektovej dokumentacie vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

poskytovanie sucCinnosti objednavatelovi a zhotovitelovi stavebnych prac pri
vysvetlovani projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so
zhotovitelom stavebnych prac pri realizdcii diela — stavby podla projektovej
dokumentacie a poskytovanie stanovisk k navrhom zmien a odchylkam od diela pri
dodrzani technicko-ekonomickych parametrov stavebnych prac uskuto¢iiovanych
podl’a projektovej dokumentacie vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych dnioch stavby,

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich tdajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,
ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,
kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skiSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych préc,

poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznacnych stanovisk a vysvetleni k navrhom
rieSenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej
dokumentécie.

V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavézuje na:

a)

b)

d)

zabezpecenie zavaznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumenticie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest' do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inZinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budi sucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,
podanie ziadosti o vydanie akéhokol'vek dokumentu (stanoviska, suhlasu, vyjadrenia)
potrebného pre podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia a preukazanie tejto
skuto¢nosti objednavatel’'ovi, priCom sa zhotovitel’ zaroven zavézuje tieto doklady po
ich obdrzani bezodkladne odovzdat’ objednavatelovi v tlacenej aj elektronickej podobe
spolu so zoznamom predkladanej dokumentacie,

doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti, alebo ktoréhokol'vek dokumentu s fiou
suvisiaceho podl'a pismena b) tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, ako aj poskytnut’ vSetku
a akukol'vek sucinnost’ spocivajucu V odstraneni akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajucich podkladov.

vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentacia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

V ramci d’alSich sluzieb sa zhotovitel’ zavdzuje na vypracovanie:

a)

b)

c)
d)

navrhu planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia, ako aj poskytnutie
akejkol'vek sucinnosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani vzdy v lehote urcene;j
objednévatel'om,

projektu docasného atrvalého dopravného znaenia vratane zabezpecenia jeho
odsuhlasenia,

zameranie a vytycenie sieti, zdokumentovanie potreby preloziek sieti,

d’alsie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel'a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto
zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory opis tvori neoddelitenu sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len
ako ,priloha ¢ 1 zmluvy*“ alebo aj ,,opis predmetu zdkazky™) a to riadne, v€as a bez vad.
Zhotovitel' sicasne prehlasuje, ze sa s opisom predmetu zakazky podl'a predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy,
ako aj to, Ze pozna rozsah vSetkych svojich zavidzkov, ku ktorych realizacii sa podpisom tejto
zmluvy v ramci zmluvnej ceny zavizuje.



7. Ak zhotovitel’ poCas zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacii sluzieb s dielom
suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti podkladov, ktoré obdrzal od
objednavatela, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavédzuje sa o tejto skutoCnosti pisomne
upovedomit’ objednavatela bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne s odporic¢anim
vhodnej upravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’
stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatel'ovi v désledku takéhoto
porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

8.  Projektovu dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel’ zavdzuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosici vo formate pdf. a zaroven vo formate CAD
(.doc, xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).

9. Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykolvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavizuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavédzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle v§eobecne zavdznych pravnych predpisov (najma,
no nie vyluéne v zmysle Zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok III.
Miesto a ¢as plnenia

1. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického
samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

2. Miestom plnenia sluzieb stvisiacich s dielom je miesto realizicie diela — stavby podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, pokial’ z povahy tychto ¢innosti alebo osobitnej dohody
zmluvnych stran nevyplyva inak.

3. Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit projektovii dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost’ (podanie ziadosti v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. b)), vyhotovit’ geodetické
zameranie a poskytnut’ d’alsie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom
rozsahu najneskér do 150 (slovom: stopét'desiat) pracovnych dni odo dita nadobudnutia u¢innosti
zmluvy, pri¢om:

a) zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie technické rieSenie do
50 (slovom: pat'desiat) pracovnych dni od u¢innosti zmluvy a to v digitalnej forme vo
formate pdf,, ako aj vtlaCenej forme v celom rozsahu dokumentacie, pokial
objednavatel neur¢i inak. Zhotovitel sa stCasne osobitne zavizuje poziadat o
upresnenie formy predlozenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3
pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie bude
objednavatelom posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni. V pripade
neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel' zavizuje toto rieSenie prepracovat
v lehote dohodnutej s objednavatelom. Kone¢ny termin vyhotovenia projektovej
dokumentacie podla tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne
nedohodnt inak, priCom na prepracovanie technického rieSenia sa vztahuje ¢lanok II
bod 6 tejto zmluvy primerane,

b)  zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatel'ovi projektovii dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie. Objednavatel dokoncenti projektovu dokumentéaciu
prezrie a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek uvedenych v opise predmetu
zakazky, resp. podl'a d’alSich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova
dokumentéacia alebo ktorakolvek jej Gast’ nespia $pecifikiciu uvedena v opise
predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel
pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ sa zaviazuje bezodkladne napravit’ nedostatky projektovej dokumentacie a to
tak, aby ju odovzdal v termine podl'a tejto zmluvy.

4. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze d’alSie poziadavky predloZené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej
dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického rieSenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 3 tejto zmluvy, pripadne podl'a

4



10.

11.

vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.
V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto clanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentéciu a zhotovitel odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskuto¢ni v preberacom konani, pri¢om
projektova dokumenticia musi byt odovzdana ako celok. Pre odstrdnenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, ze objednévatel nie je povinny prijat’ ¢iasto¢né
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj
uplnd realizdcia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohladu. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi
nalezitostami:

a) predmet odovzdavania — zoznam casti diela,

b)  rozsah jednotlivych Casti (pocet stran),

c)  datum vypracovania,

d)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,

e) identifik4cia odovzdavajuceho (zhotovitela),

f) identifikacia preberajiceho (objednavatel’a),

g)  datum odovzdania/prebrania,

h)  podpis odovzdavajiceho a preberajiiceho (kontaktnii osobu)
V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady ktoré st vysledkom sluzieb s dielom
suvisiacich vratane Ziadosti o vyjadrenia v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. b) tejto zmluvy
vykazovat' zjavné vady (nekompletnost, nespravnost a pod.) je pravom objednavatel’a takto
vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel' sa v takomto pripade zavizuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatelom, o ¢om zmluvné strany spisu osobitny protokol.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
bez vyhrad objednavatela. Nebezpecenstvo Skody znasa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentéacii a pravo ju uzivat
prechadza zo zhotovitel'a dnom jej odovzdania, t.j. podpisom preberacieho protokolu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, avSak nie povinny toto dielo prevziat.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.
Vykon ¢innosti autorského dohl'adu podla tejto zmluvy sa zavédzuje zhotovitel’ plnit’ vzdy na
zéklade vyzvy objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyzva podl'a predoslej vety musi
byt zhotovitel'ovi doru¢ena najneskdr 3 (tri) pracovné dni pred planovanou udalost'ou autorského
dohl'adu. V pripade, ak povaha ¢innosti autorského dohl'adu spociva v poskytnuti stanoviska,
vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zavédzuje sa zhotovitel takéto stanovisko,
vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytnut’ najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
vyzvy objednavatelom. Vyzvu objednédvatela, ako aj stanovisko zhotovitel'a podl'a tohto bodu
zmluvy je mozné dorucit’ aj elektronickou formou, priCom v takomto pripade sa zhotovitel
zavézuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatelovi aj pisomne bezodkladne,
najneskor vSak v dodatocnej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

Clanok IV.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnutd v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach v zmysle predlozenej vyzvy



a ponuky zhotovitel'a v ramci procesu verejného obstaravania a st v nej zahrnuté vSetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho splnenia predmetu zmluvy.

2.  Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je celkova cena za predmet zmluvy
nasledovna:
p Mern4 Predpokladany | Jednotkova | Celkova cena
é' Nazov ‘adnotka pocet mernych | cenav Eur bez DPH v
) ] jednotiek bez DPH EUR
Rekonstrukcia mosta M44 cez
1. | rieku Hornad za obcou HrabuSice | subor 1 36 000,00 36 000,00
- projektova dokumentacia
Vykon ¢innosti odborného .
2. autorského dohPadu hodina 50 30,00 1 500,00
3. | Inzinierska ¢innost’ subor 1 1 500,00 1 500,00
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 39 000,00
20% DPH v EUR: 7 800,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 46 800,00

o

1.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze naklady stvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami v zmysle
¢lanku II. bod 2 pism. d) podla tejto zmluvy su zahrnuté v cene za projektovit dokumentaciu
podl’a bodu 2 por. ¢. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v zmysle Specifikacie ceny mu vznika narok na uhradu iba
skuto¢ne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohl'adu.

K cene bude zhotovitel fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vSetky naklady, ktorych
vynaloZenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, d’al§ich sluzieb
S dielom suvisiacich v zmysle ¢l. II. bod 2 pism. d) ako aj S prihliadnutim na povahu stavby, ktora
bude na podklade projektovej dokumentacie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej
podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, pozadovanych objednavatelom nad ramec zmluvy
alebo prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel' v Case predloZzenia ponuky predvidat’ a ktoré
budi mat’ vplyv na cenu a Cas plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené pisomnym
dodatkom k tejto zmluve. Prace budu ocenené rovnakym spdsobom a v rovnakej cenovej Grovni
ako bola spracovana cenova ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceneny
v pévodnej cenovej ponuke musi zhotovitel’ vysku ceny dohodnut’ s objednavatelom.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podla ¢l. IV tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om,
pricom:

a) faktiru za projektova dokumentaciu podla tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
vystavit az po odovzdani aprevzati diela objednavatelom bez vad, vyhotoveni
geodetického zamerania a poskytnuti d’alSich sluzieb v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism.
d) tejto zmluvy v celom rozsahu. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku III. tejto zmluvy.

b) faktiru za inziniersku ¢innost’ podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’ po
tom, ¢o na podklade Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorej suc¢astou budu
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doklady podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. b) dodané zhotovitel'om a po pripadnom splneni
podmienok sucinnosti zhotovitel'a v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. c) tejto zmluvy dojde
k vydaniu stavebného povolenia okrem pripadu, ak stavebné povolenie nebude vydané
zdovodu nesuvisiacecho s povinnostami zhotovitela podla tejto zmluvy.
O skutocnostiach podl'a predoslej vety sa objednavatel’ zavdzuje zhotovitel'a osobitne
informovat’.
C) faktiru za odborny autorsky dohlad podla tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
vystavit az po jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom v tejto zmluve
a pozadovanom objednavatelom. Prilohou faktary musi byt supis hodin vykonov
odborn¢ho autorského dohladu skuto¢ne vykonanych zhotovitelom podla ich
evidencie v stavebnom denniku odsuhlasenych objednavatel'om a vyzva objednavatel’a
na vykonanie odborného autorského dohladu podpisana opravnenou osobou
objednavatela.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- (Cislo zmluvy, ¢islo faktury,
- den odoslania a den splatnosti faktiry,
- oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gc¢tu, na ktory sa ma platit,
- fakturovanu sumu.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie
a zhotovitel je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim
opravenej faktury objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej riadneho doru¢enia objednavatelovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze je pravom objednavatel'a jednostranne zapocitat
voc¢i zhotovitel'ovi akékol'vek svoje pohl'adavky voci ndrokom zhotovitel'a bez ohl'adu na pravny
dovod ich vzniku.
Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie tkonov zhotovitel'a sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada $kody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym
spdsobom objednavatel nie je v omeskani s tthradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok VI.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu zakazky, ktoré podliehaji ochrane podl'a
zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v platnom zneni poskytuje zhotovitel’ objednavatel'ovi
podpisom tejto zmluvy licencie - stihlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na vSetky zmluvnym
stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zndme sposoby pouZitia najméa na:

a) pouzitie diela veelku alebo len Ciastocne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu ucinnosti zmluvy o dielo, najméi na jeho priame pouZzivanie objednavatelom pri
vykone jeho ¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela,

c) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,



g) verejny prenos diela,

h) zmenu, tpravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gipravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykonéavaniu tychto Cinnosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl’a tejto zmluvy,

J) udelovat prava na vyuzivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitel'om
objednévatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktord bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednédvatel'ovi v suvislosti s dielom;

Zhotovitel’ touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradnui, v uzemnom rozsahu neobmedzenom, vo
vecnom rozsahu neobmedzenom, v c¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatela podl'a Autorského zékona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito tak/-é dohodu/-
y, ktoré zabezpecia objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v
zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezodkladné =zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju akékol'vek
prava alebo stihlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze odSkodni objednavatel’a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budu voci objednavatel'ovi vznesené v siivislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z doévodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednavatel’a, tak ako je
uvedené v tomto clanku zmluvy. Zhotovitel' znaSa Skodu sposobenu objednavatelovi v plnom
rozsahu.

Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikécii uvedenej v prilohe €. 1 tejto zmluvy, resp. d’alSim
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré sposobil objednavatel’ poskodenim, upravou alebo
nendlezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho cCasti, ak
boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve. V pripade,
ak bude objednavatel’ poZzadovat’ ich odstranenie, zavizuje sa tiecto vady zhotovitel’ odstranit’ na
vlastné ndklady a uhradit’ zvySené finan¢né naklady pri realizacii diela na podklade projektove;j
dokumentacie podla tejto zmluvy

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit" zhotovitelovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl’a tohto bodu je pravom objednévatel’a zvolit” ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostava
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zachované bez ohl'adu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, Ze ¢as oznadmenia vad nemé vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznadmenej objednavatelom sa zhotovitel’ sicasne zavidzuje navrhnut’
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podl'a bodu 4 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavizuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatela na
volbu naroku. V pripade, ak bude zhotovitel' pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa na
termine odstranenia nedohodnu je opravneny urcit’ lehotu primeranti povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel bezvyhradne stihlasi.

V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatelom podl'a bodu 5 tohto Clanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ zodpoveda za porusenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s ohladom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a ¢l. VI tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podla tejto zmluvy sa postupuje primerane podla
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia alebo dokument,
ktory je vysledkom sluzieb s dielom stvisiacich v Case jej odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani, ak boli spdsobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a alebo nedodrzanim platnych noriem a to v trvani 5 rokov odo
diia odovzdania podrl'a tejto zmluvy. Ak sa vady prejavia pocas realizcie stavby pre potreby ktorej
bol predmet tejto zmluvy realizovany, ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych
nakladov (napriklad pre neuplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti s
vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, ina
nespravnost’ vo vystupe zo sluzieb s dielom suvisiacich, pripadne ich netiplné a/alebo nespravne
realizovanie) postupuje sa podl'a ¢lanku VII bod 4 tejto zmluvy.

Clanok VIIL.
Vyhlasenia a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vsetky s dielom stvisiace sluzby poskytnuté
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.
Zhotovitel' sa zavézuje, ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpeCovanie investi¢nej vystavby ¢ase jeho vykonania.

Zhotovitel’ podl'a tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN, STN
a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednévatela,
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretim osobam
Vv suvislosti s porusenim povinnosti podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody,
ktoré vzniknli objednavatel'ovi alebo akymkol'vek tretim osobam pri realizacii stavebnych prac
uskutoc¢novanych na zaklade plnenia podl'a tejto zmluvy a ktoré vznikli v désledku vad plnenia
podTa tejto zmluvy. Na zaklade uvedeného sa zavizuje zhotovitel’ uhradit’ vSetky Skody podl’a tohto
bodu tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroven sa zavizuje uhradit’ objednavatelovi vSetky Skody,
ktoré mu vzniknu porusenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky poskytované sluzby s dielom suvisiace,
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ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podl'a tejto zmluvy a Ze pri predloZeni svoje;j
ponuky:

a)  prevzal od objednavatela vSetky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy a dokladne
ich pri vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval stym, ze tieto podklady
neobsahuju Ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti;

b)  preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podl'a zmluvy do
kalkulacie ceny za predmet tejto zmluvy;

C) vV ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo a/alebo inych skutocnosti, ktoré moézu mat’
vplyv na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym STN,
odborovym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a konsStrukcie. Vsetky stavebné
vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentéacii musia spifat’ vlastnosti stanovené
zékonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Zhotovitel' sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavizuje zvolit’ a pripravit’ také rieSenie predmetu
zmluvy, ktoré pri zohladneni vSetkych poziadaviek objednavatela uvedenych v zmluve a jej
prilohach sucasne bude vyZadovat Co najmensi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre doCasné a trvalé zabery. RieSenie, ktoré tuto poziadavku nebude zohl'adiiovat’
moze byt ddvodom na postup objednavatel’a podl'a ¢lanku III. bod 3 pism. a) tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ moze zabezpecit' realizaciu Casti diela prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel je povinny pocas trvania
tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov.
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkove;j
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu tdajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2 je
zhotovitel povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatelovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objedndvatel'ovi vSetky tdaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok ucasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodéavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodéavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodévatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatel’a previest svoje prava a zavidzky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodévatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje
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kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a preukazat’ plnenie svojich finanénych zavizkov voci
subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zdkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusSenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, ato do cCasu riadneho ukonéenia stavebnych prac
uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukoncenim
stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie den protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby
bez vad zhotovovanej na podklade diela podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany mézu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstipenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,

b)  objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlce
20 zmluvy,

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel’a na odstupenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje

a)  zhotovitel’ nedodrzi lehotu plnenia podl'a ¢lanku ITI bodu 3 tejto zmluvy,

b)  zhotovitel’ je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajacich z tejto zmluvy, alebo
odmieta poskytnit’ su¢innost’ a spolupracu v zmysle tejto zmluvy s osobami poverenymi
objednavatel'om napriek predchadzajucemu upozorneniu objednavatel'om,

C) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavazky vyplyvajlce
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
alebo finan¢né zaruky, ktoré pontka, nie su zlucitelné s povahou a ddlezitost'ou
zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy,

d)  zdovodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa zhotovenia diela
alebo sluzieb stuvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

f) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo a vykonavat® odborny
autorsky dohl'ad podl'a tejto zmluvy,

0) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

h)  ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku II zmluvy a napriek
upozorneniu objednavatela a v lehote nim ur¢enej nezjedna napravu,

)} ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost uvedent v ¢lanku IX tejto zmluvy,

)} z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zékonnikom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstapit,, ak
to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa 0 tomto poruseni
dozvedela. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak su dovodom odstiipenia
vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil véas. Rovnako je objednavatel’ od zmluvy opravneny
odstapit’ aj v pripade, ak by doslo po poruSeni povinnosti zakladajucej toto pravo k jej splneniu
zhotovitel'om a podaniu spravy o tejto skutocnosti.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikéd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
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Clanok XI.
Sankcie

V pripade, omeskania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentacie v lehote podla tejto
zmluvy vznikd objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny uvedenej
v ¢l. IV bod 2 por. €. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, a to aj zacaty dent omeskania. V pripade iného
omeskania zhotovitel'a podla tejto zmluvy vzniké objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,5% zceny uvedenej v ¢l. IV bod 2 por. ¢. 1 ato za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi akikol'vek zmluvnu povinnost uvedenu v ¢lanku IX, ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII bod 7 vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi aktikol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II a ¢lanku III bode 11
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR a to za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta sa uplatiiuje formou faktury vystavene]
objednavatel'om. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strnast’) kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri ndroku na zmluvnua pokutu podl’a tejto zmluvy ma objednévatel’ narok aj na zaplatenie skody
spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujiicom zmluvnt pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a ti¢innost’
ditiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne z&véznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoénené len na zaklade
predchadzajucej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona €.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a previest’
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmluvnu stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zakazky (ako priloha ¢€.1)

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 2).
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v stlade s § 79 ods. 2 zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu neplatné,
neucinné alebo nevynititelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, net¢inné alebo nevynutitel'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom tcel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutiteIného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podl'a predchadzajicej
vety.
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10.

11.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si buda doruc¢ovat postou, formou doporucenej zésielky alebo elektronicky. Pisomnost’ou
obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmé odstiipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy vyslovene nevyplyva inak.

Zmluvné strany su si povinné navzajom pisomne oznamit’ akukol'vek zmenu kontaktnych osob
do 5 (piatich) dni odo dna, ked’ zmena nastala. Zmena je voc¢i zmluvnej strane ti€inna doru¢enim
listiny o zmene na adresu jej sidla uvedent v zahlavi tejto zmluvy a za tymto Gcelom nie je
potrebné uzavriet' dodatok k Zmluve.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenti ditom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant zasielku prevziat, alebo
den vratenia sa nedorucenej zasielky spét’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktord je doru¢ovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tiito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Zmluvné strany prehlasuji, ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V KoSiciach, dita: 17.3.2022 V Leviciach, dna: 11.3.2022

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja JK work, s.r.o.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, Juraj Krna¢, konatel’
generalny riaditel’
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

,Rekonstrukcia mosta M44 cez rieku Hornad za obcou HrabusSice -
projektova dokumentacia*

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentiacie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre rekonstrukciu
mosta M44 cez rieku Hornad za obcou Hrabus$ice na ceste 111/3227, vratane zabezpecenia
inZinierskej cinnosti (zavdzné stanoviskd spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postidenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce a
inych organizacii), potrebné pre podanie Zziadosti o vydanie stavebného povolenia,
vykonavanie odborného autorského dohl’adu nad uskuto¢niovanim stavebnych prac podla
predloZzenej projektovej dokumentécie, ato odborne spdsobilou osobou podla zdkona ¢.
138/1992 Zb. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorSich predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet diela pocas celej doby
realizacie a geodetické zameranie overen¢ odborne spdsobilou osobou podla § 6 zdkona
215/1995 Z.z., pism. d.) az j.), ktoré bude sluzit’ ako podklad k spracovaniu predmetu zékazky.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
V podrobnostiach dokumentécie na realizdciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektova dokumentdcia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzend na
odsthlasenie objednavatel'ovi.

Zakladné udaje o moste:

dizka premostenia : 13,000 m
staniCenie km : 6,850 km (kumulativne)
komunikacia : 111/3227
pocet otvorov : 1

svetlost’ otvorov kolma : 13,000 m
Sikmost’ : kolmy most
uhol : 100,009
predmet premostenia : vodny tok
vol'na $irka mosta : 9,000 m
Sirka medzi obrubami : 6,500 m
rok vystavby : 1969

aktualny STS : 6 ° (vePmi zly)



zat'azitel'nost’ : - normalna 240t
- vyhradna 54,0t
- vynimoc¢na 120,0t

Jestvujuci stav:

Most sa nachadza v priamej, v extravilane obce Hrabusice na ceste 111/3227 v km 6,850.
Most prevadza komunikaciu cez ricku Hornad. Most je jednopol'ovy, nosna konstrukcia je
prefabrikovana tvorend tyCovymi prefabrikatmi typu ,,V1o$sdk* s premenlivou hrubkou
spadového betdonu. Opory su masivne betonové. Cestna komunikacia je dvojpruhova, smerovo
nerozdelena, asfaltovd. Na moste st obojstranné zelezobetonové chodnikové rimsy. Na
zelezobetonovych rimsach je obojstranné ocelové zabradlie.

Vozovka na moste vykazuje poruchy ako prieéne a pozdizne nerovnosti, prie¢ne trhliny
v mieste dilatacie. Beton rims je zvetrany arozpadava sa. V miestach dilaticie nosnej
konstrukcie je beton rims vypadany. Na nosnikoch je odhalena skorodovana méikka aj tvrda
vystuz. Na spodnej ploche nosnikov badat’” vlhké Skvrny, ¢o dokazuje nefunkcénost
hydroizolacie. Koncové priecniky resp. ¢ela nosnikov st na okrajoch nosnej konStrukcie
rozpadnuté. Povrch betonovych opdr a kridel je mierne zvetrany. Na moste je zavesena
chranicka s neidentifikovanou IS.

Navrh opravy:

Rekonstrukcia mosta sa bude realizovat’ pocas ¢iastocnej uzavierky cesty I11/3227 — uzavretim
jedného jazdného pruhu. Premévka bude vedena striedavo v jednom jazdnom pruhu. Jednotlivé
etapy stav. prac st nasledovné :

e o0sadenie DDZ,

e odstranenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste (az po nosniky) a v prechodovej

oblasti,

e odstranenie zabradlia a poskodenych rims,

e odstranenie krycej vrstvy hydroizolacie, izolacie a spadového betonu,

e odstranenie nosnikov ,,Vlossak®,

e uprava uloznych prahov spodnej stavby a zavernych murikov opor,

e osadenie novych lozisk,

e osadenie novych nosnikov,

e nova spriahajuca doska,

e realizacia novej hydroizolacie,

e nov¢ prechodové oblasti,

e nové chodnikové rimsy na moste,

e nové konstrukéné vrstvy vozovky,

e nové zabradelné zvodidla s uroviou zachytenia H2,

e sanacia vSetkych jestvujucich betonovych konstrukcii,

e oprava opevnenia koryta toku,

e trvalé terénne stupne na oboch stranach koryta toku

e V pripade inZinierskych sieti zabezpecenie preloziek,



e Uprava okolia mosta
e po ukonceni prac sa odstrani DDZ

Verejny obstaravatel’ vyZaduje, aby projekt rekonstrukcie mosta zohl'adnil poziadavku plnej
zat'aziteI'nosti (STN EN 1991-2).

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK a pozemky,
ktoré nam boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalnej miere do
pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zaroveini zohl'adnit’ ekonomickl néaro¢nost’ z
pohl'adu realizacie, prevadzky a drzby.

Pri navrhovani predmetu zakazky projektant dodrzi a zapracuje podmienky vyplyvajlice z
platnych EN, STN, v stlade s technickymi podmienkami (TP), technicko-kvalitativnymi
podmienkami (TKP), katalégovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych
komunikacii (VL).

Je nutné zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a
rozhodnuti dotknutych organov §tatnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna sa hlavne o
mozné prelozky resp. ochrany IS.

Podklady:
- protokol z mimoriadnej prehliadky mosta (11/2019)
- mostny zoSit
- Mostny list

Zhotovitel’ projektovej dokumentacie zabezpecuje:
a) vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat’ z technického predpisu
TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,

b) zameranie inZinierskych sieti a potrebné prelozky IS,

c) vypracovanie projektu docasného atrvalého dopravného znacenia, vratane

odsthlasenia prisluSnymi organmi,

d) inZiniersku ¢innost’ (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, sthlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych orgénov Statnej spravy,
obce a inych organizacii,...), potrebné pre podanie Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia,

e) vykonavanie odborného autorského dohPadu nad uskuto¢fiovanim stavebnych prac
podla predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 50 hodin,

f) geodetické zameranie overené odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995
Z.z., pism. d.) aZ j.), ktoré ma sluzit’ ako podklad k spracovaniu zakazky,

g) sucinnost pri vypracovani Povodiiového planu s budicim zhotovitel'om stavby

h) majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a doCasnych)), ak
je potrebné

i) vypracovanie Planu uZivania verejnej prace — projektant vypracuje v stéinnosti
S buducim Zhotovitel'om stavby,

J) vypracovanie a schvalenie planu organizacie vystavby (POV),



k) sucinnost’ pri kontrole Technologickych postupov a Kontrolno-skiasobného planu
budiiceho zhotovitel'a stavby v ramci odborného autorského dohl'adu

Terminy realizacie:

1. Technické riesenie rekonstrukcie mosta je potrebné predlozit’ na odsthlasenie do 50
pracovnych dni od ucinnosti zmluvy

2. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané technické riesenie posudi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia

3. Termin odovzdania PD, vratane podania vSetkych vyjadreni dotknutych organizacii a
spravcov sieti k projektovej dokumentécii a stavebnému konaniu je 150 pracovnych
dni od nadobudnutia a¢innosti zmluvy o dielo.

4. Zaruéna doba: 60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Projektovu dokumentaciu ziadame predlozit’:

- 6x v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1x v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)



Priloha ¢. 2
VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel

Obchodné meno / Nazov: JK work, s.r.o.
Sidlo / Miesto podnikania:  Ul. K. Marxa 3524/24, Levice 934 01
1CO: 50 599 127

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Juraj Krnaé, tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na poskytnutie sluZieb
snazvom: ,,RekonsStrukcia mosta M44 cez rieku Hornad za obcou HrabuSice - projektova dokumentacia“, ktord bola vyhlasena verejnym
obstaravatelom Sprava ciest Kosického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim
vyzvy na predlozenie ponuky dna 11.02.2022:

— sa budi podielat’ nasledovni subdodéavatelia*:
*Nehodiace sa preskrtnut’

b Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
é' Obchodny nazov subdodavatela ICO realizacii Predmet subdodavky L. Datum
. zakazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu narodenia
1. | HRDLICKA — SLOVAKIA s.r.0. | 36579 009 4,84 Zameranie a MPV
2. | MIESFERA CONSULT, s.r.o. 45948 551 6,01 Vplyv stavby na 7P

** Vyplni az uspesny uchadzac.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky iicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zdakazky, ktori
ma subdodavatel plnit.

V Leviciach, dia: 11.3.2022

Juraj Krnac, konatel’



