ZMLUVA O DIELO ¢&. 95/03/2022/MO
Rekonstrukcia priepustu pred obcou Stés
uzatvorena v zmysle zdakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva*)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

sidlo: Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
korespondencna adresa: Ostrovského 1, 040 01 Kosice

zastupeny: doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
osoba opravnena rokovat’

vo veciach investi¢nych: Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investicného useku

osoba zodpovedna

za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka

1CO: 35555 777

DIC: 202 177 2544

IC DPH: SK 2021772544

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
pravna forma: prispevkova organizicia zriadena Kosickym samospravnym krajom
kontakt: tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk
(d’alej v texte aj len ako ,,0bjednavatel)

a
Zhotovitel’: GEOKONTAKT, s.r.o. KoSice
sidlo: Zilinska 11, 040 11 Kosice — mestska &ast’ Zapad
osoba konajlica v mene
spolocnosti: Ing. David Baco, konatel’
Ing. Jozef Baco, konatel
stavbyveduci: Ing. Milos§ Velcicky
ICO: 317 14 544
DIC: 2020482046
IC DPH: SK2020482046
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK45 1100 0000 0029 4402 4287
Swift/BIC: TATRSKBX
pravna forma: spolo¢nost’ s ruenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sidu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 6781/V
kontakt: tel.: +421 905 392 754 , e-mail: geokontakt@geokontakt.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Gcelom upravy vzdjomnych pradv a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom RekonStrukcia priepustu pred obcou Stés (d’alej aj len ako ,,predmet
zmluvy®).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje ndklady, nebezpecCenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci
v dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo Specifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatel'ovi, ktory sa zavizuje dielo vykonané riadne a v¢as prevziat
a zaplatit’ zait dojednant cenu podla tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia priepustu bez oznacenia (realizacia
stavebnych prac) na ceste 11/548 pred obcou Stés, ako aj vypracovanie projektovej dokumentécie
na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumenticie na realizaciu stavby (DRS),
vykonanie inzinierskej Cinnosti a zabezpeCenia kompletného odborného autorského dohladu
v stlade s poziadavkami a zavizkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2. 'V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavizuje na:

a) zabezpelenie zaviznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti aich vytycenie a zameranie
Vv teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni, stihlasov, posideni
alebo inych opatreni organov Statnej spravy, obci ainych organizacii dotknutych
projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej dokumentacie tak, aby bolo
mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest' do uzivania. Suhlasné stanoviska a vyjadrenia
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou budi sucastou
projektovej dokumentécie v prislusnej Casti,

b) zabezpeCenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpecenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie stavebného
povolenia, pricom sa zhotovitel' zaroven zavizuje v pripade vyzvy prislusného organu
0 doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnut vsSetku a akukol'vek sucinnost
suvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej ziadosti, pripadne doplnenim
chybajucich podkladov,

c) vypracovat vsetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’ G —
dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H — Dokumentacia na trvalé a docasné
vynatie pody z PPF).

3. Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, Ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objednavatela blizsie $pecifikovanych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo
aj ,,opis predmetu zdkazky) ato riadne, vCas a bez vad. Zhotovitel' sucasne prehlasuje, Ze sa
s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho sposobilost’
ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy sti¢asne zavédzuje v ramci diela zrealizovat’ pre objednavatela
stivisiace Cinnosti, ktoré si zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve ato
najma:

a) zrealizovat’ geodetické prace, inziniersku ¢innost, vypracovat’ ariadne odovzdat vsetku
potrebnu a objednavatel'om pozadovani dokumentaciu v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako
aj splnit’ d’alsie zavézky v rozsahu a spdsobom uvedenym v opise predmetu zakazky,

b) realizovat’ akékol'vek stavebné prace okolo Zivych inZinierskych sieti v sulade so vSetkymi
bezpe¢nostnymi predpismi a za priamej Gcasti dozoru majitel'ov, pripadne spravcov takychto
sieti, ktorych tiCast’ zabezpeci zhotovitel,

c) zrealizovat’ prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonstruovanom objekte a
tieto vykonat len za priamej Gcasti a dozoru ich spravcov, ktorych tc¢ast’ zabezpeci zhotovitel,



d) zabezpecit oznacenia priepustu, vratane oznacenia stavby informacnou tabul'ou obsahujucou
udaj o objednavatelovi, zhotovitel'ovi a datume zacatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov
2 o velkosti 1,5m x 1m, zabezpecit' vydanie povolenia na zvlastne uzivanie komunikacie
a verejného priestranstva a ich odstihlasenie na prislu$nych aradoch a zabezpecit’ organizaciu
dopravy na mieste plnenia pocas celej doby realizacie diela,

e) oznadit miesto realizacie diela v stulade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaskou Ministerstva vnatra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov),

f) zabezpecit' vypracovanie aktualizacie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
S harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy ajeho nasledné predlozenie
objednavatelovi na schvalenie,

g) vykonat vSetky buracie, montazne a demontazne prace stvisiace s realizaciou diela,

h) predlozit’ doklady o riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych predpisov na poziadanie
objednavatela, prip. dotknutych subjektov. V pripade, ak zhotovitel' pri plneni predmetu
zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je povinny tieto pred
odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vSetky takéto plochy do povodného stavu,

i) zabezpeCit Uhradu nakladov vzniknutych za polohové vytyCenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

J)  zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

K) zabezpecit' strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia diela
objednavatelom.

Projektova dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavéizuje

odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych

vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok I1I.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavdazkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj

S0 v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vzt'ahujicimi na predmet zmluvy a ze

spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doCasného charakteru, ktoré st nevyhnutné

pre riadne splnenie vSetkych jeho zavazkov podla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatela vsetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuju Ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla zmluvy do
kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfiia vSetky naklady
akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych s odstrafiovanim vad;

C) Vvramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sitaznych podkladov a dokumentov, na ktoré
sutazné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavézku podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stilade s prislusnymi pravnymi

predpismi a technickymi normami vztahujucimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje znasat' akékol'vek d’alsie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost” alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto

skuto¢nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne

s odporu¢anim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju
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povinnost’ stanoventl v tomto bode zmluvy, zodpoveda za skodu, ktora objednavatel'ovi v dosledku
takéhoto porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny a zavézuje sa dodrziavat’ vSetky vSeobecne
zavizné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie predmetu zmluvy, ato najmid zakon
¢ 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavidzné pravne predpisy stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou
zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname
a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutim na jej obsah, obsah
jej priloh, podklady poskytnuté objednavatel'om, ako aj podmienky na mieste realizacie predmetu
zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu predmetu
zmluvy potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob. Sti¢asne sa zhotovitel zavdzuje nahradit’ akukol'vek Skodu
vzniknutl porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel sii¢asne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle
tejto zmluvy zavazuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavéizku vyhotoveny a overeny na to
opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zaviznych pravnych predpisov (najmé, no nie vylucne
v zmysle zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch).

Clanok IV.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej ponuky
zhotovitela, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchddzaca procesu obstarania zdkazky vyhlaseného objednavatel'om
ako verejnym obstaravatel'om.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna

Jednotkova Celkova
Iz' Nazov MJ Pri%g?ﬂ‘}d' cenav EUR | cenav EUR
: P bezDPH | bez DPH
1 Iv{e’konstljukcm priepustu pred obcou stibor 1 48 533,00 48 533,00
Stos — prace
Projektova dokumentacia (DSP, ,
2 DSRS), vratane inzinierskej ¢innosti stibor ! 1033,00 1033,00
Vykon ¢innosti odborného
3 autorského dohPadu hod 10 33,30 333,00
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: | 48 899,00
20% DPH v EUR:| 9979,80
Celkova cena spolu v EUR s DPH: | 59 878,80

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku dnu predloZenia ponuky nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela 0 hodnotu DPH.

Zhotovitel' sa nemo6ze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek ina
skuto¢nost’, ktora pri vynalozeni riadnej odborne;j starostlivosti mala byt’ zrejma za Gcelom Ziadania
zvysenia ceny.



Zhotovitel’ prehlasuje, ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy su zahrnuté vSetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, ako d’alSich ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade projektovej
dokumentdcie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podl'a bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré st
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podl'a
tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu diela
podl'a tohto bodu zmluvy budu price, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika:
,,CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2021" (dalej ako ,,cennik®) nizsie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budi ceny podla v tom case platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych
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rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je cestny objekt Specifikovany v ¢lanku II. bod 1. tejto zmluvy a opise

predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy

ciest Kosického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 KoSice.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' a odovzdat dielo podla tejto zmluvy v lehote 45 (slovom:

Styridsiatich piatich) pracovnych dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia

staveniska podla ¢lanku VI. zmluvy v stilade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim

prilohu &. 2 tejto zmluvy, pricom:

a) zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ zjednodusent projektovia dokumentaciu — technické rieSenie
na odsuhlasenie objednavatelovi do 15 (slovom: pétnastich) pracovnych dni od ucinnosti
zmluvy ato v digitalnej forme vo formate pdf,, ako aj v tlacenej forme v celom rozsahu
dokumentacie, pokial objednavatel' neur¢i inak. Zhotovitel' sa sucasne osobitne zavizuje
poziadat’ o upresnenie formy predlozenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3
pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, ze technické rieSenie (zjednoduSena
projektova dokumentacia) bude objednavatel'om postdené do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni. V pripade neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel zavézuje toto rieSenie
prepracovat’ v lehote dohodnutej s objednavatel'om. Koneény termin vyhotovenia projektove;j
dokumentacie podla tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnt
inak, pricom na prepracovanie technického rieSenia sa vzt'ahuje ¢lanok II bod 3. a ¢lanok III.
bod 4. tejto zmluvy primerane,

b) zhotovitel’ sa zavéizuje vyhotovit’ a odovzdat’ projektovii dokumentaciu podl'a tejto zmluvy,
zabezpecit' inziniersku c¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a spravcov)
a zapracovat’ poziadavky vyplyvajice z tychto vyjadreni a stanovisk najneskér do 30 (slovom:
tridsat’) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Objednavatel’ dokoncent
projektovi dokumentaciu prezrie a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek uvedenych
Vv opise predmetu zakazky, resp. podla d’alsich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak
projektova dokumentacia alebo ktorakol'vek jej Gast’ nespliita $pecifikaciu uvedent v opise
predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne
oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti zhotovitelovi. Zhotovitel' sa
zavizuje bezodkladne napravit’ nedostatky projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal
V termine podl'a tejto zmluvy,

€) zhotovitel' sa zavdzuje po odovzdani projektovej dokumentacie podla tohto bodu obratit
bezodkladne, najneskor vSak nasledujuci pracovny defi na prisluSny stavebny urad so
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ziadostou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktoru skuto¢nost’ je povinny
objednavatelovi bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny deii, pisomne preukazat.
Zhotovitel' sa zavdzuje informovat objednavatela o obdrzani pravoplatného stavebného
povolenia najneskor nasledujtci pracovny den po jeho obdrzani.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimalne 1 pracovny deii vopred

ohlasit” elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Jaroslav Repka, e-mail:

jaroslav.repka@scksk.sk.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI. zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel

opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok

uvedenych v tejto zmluve.

Termin realizacie diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodov 7. a 8. tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokracovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel’ zavizuje
bez zbytocného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Objednavatel’ je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbytocného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,

t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpeéenie ochrany zivota a zdravia na

stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je

objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Gi¢elné a preukéazateI'né naklady spojené s prerusenim

a opatovnym zadatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto préc.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat’ z objektivnych pri¢in, t. j. najma doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidate'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy, zosuvy
pody apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom — aplikécia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’),

C) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaju najmenej 5
dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku a odsuhlasena
objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitela alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v désledku epidémii, zivelnych katastrof, vojny, vojnového, niidzového alebo
mimoriadneho stavu,

je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto

prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela riadne a v¢as

sti¢asne pisomne poziadat’ objednavatela o prediZenie terminu dohodnutého na ukonéenie diela

s uvedenim dévodov, pre ktoré by malo k takejto Gprave dojst’. Spolocne so ziadostou podla

predchadzajicej vety je zhotovitel' povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizdciu harmonogramu

vecného a casového postupu prac, ktory bude zohl'adnovat’ vzniknuté prekazky. V takomto pripade
sa zmluvné strany zavézuju rokovat o uzatvoreni dodatku o Gprave terminu realizécie diela.

Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podl'a tohto bodu zmluvy znésa zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela

bez sthlasu objednavatela. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej dohode

zmluvné strany odsuthlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie technického

rieSenia alebo projektovej dokumentacie podla bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, pripadne
podl'a vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj
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dopracovanie projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene
diela.

V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podl'a tohto ¢lanku do projektovej
dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo projektovi
dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstpit’ od zmluvy
bez naroku zhotovitel'a na ndhradu vzniknutych a vynalozenych ndkladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady s fiou stivisiace vykazovat’ zjavné vady
(nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatela takto spracovani projektova
dokumentéciu neprevziat'. Zhotovitel’ sa v takomto pripade zavizuje vytykané nedostatky odstranit’
Vv lehote urcenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spiSu osobitny protokol.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze ak pre ktorykol'vek zo zavizkov v zmysle tejto zmluvy
a jej priloh nie je ur€end osobitna lehota na plnenie, je zhotovitel’ povinny a zavézuje sa plnit’ tento
zavazok vzdy na vyzvu objednavatel’a a v lehote nim urcene;.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI
Odovzdanie staveniska
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho tpravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je poc¢as zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi
zaslana minimélne 1 pracovny deii pred terminom prevzatia staveniska urenom vo vyzve
objednavatela. Za pisomnii formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, Ze k preberaniu staveniska d6jde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v lehote uréenej objedndvatelom v pisomnej vyzve
podl'a predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim staveniska podla
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeSkanie povaZzuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznost'ou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym uc¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmé Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’al$ie naklady, zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dina odovzdania
projektovej dokumentécie podl'a tejto zmluvy nasledovné dokumenty:
a) Plan organizacie vystavby,
b) Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,
c) Kontrolno — skasobny plan,
d) Plan BOZP a poziarnej ochrany,
e) Povodiovy plan, ak sa v zmysle tejto zmluvy vyzaduje,
f)  Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia,
g) Poistna zmluva a poistné osvedcenie,
h) dalsie dokumenty pozadované objednavatel'om v ramci opisu predmetu zakazky, ak nebude
zmluvnymi stranami dohodnuty iny termin ich odovzdania.
Dokumenty podla predoslého bodu podliehaju odsthlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel’ sa zavazuje postdit’ a odsuhlasit’ dokumenty podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy do
15 pracovnych dni. V pripade ich neodsuhlasenia objedndvatelom je zhotovitel' povinny tieto
prepracovat’ v zdvislosti a podla vyhrad objednavatela a v lehote nim urcenej. Pri vypracovani
kontrolno-skuasobného planu sa zhotovitel’ zavdzuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predloZene;
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projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel’ neprepracuje dokumenty podla
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' berie na vedomie, ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecuje objedndvatel. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel’, priCom takto vzniknuté naklady st sucast’ou ceny diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje vytvorit' riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, os6b poverenych objednavatelom a kontrolnym orgdnom na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov
auviest ho do povodného stavu najneskdr 15 pracovnych dni po odovzdani diela podla tejto
zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze zhotovitel' ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné strany (osobitny)
protokol. V pripade, ak si povinnost podla tohto bodu zhotovitel' nesplni naprick vyzve
objednavatela a v lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko vypratat’ na naklady
zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo skody na diele zndsa az do jeho odovzdania podl’a tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VII.
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavdzuje viest stavebny dennik na stavenisku v sulade so vSeobecne zavdznymi

pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.

V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavdzuje:

a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dia zacatia prac na
diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatelovi bez vad,

b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,

C) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predlozit’ a odovzdat
stavebnému dozoru najneskor v nasledujtici pracovny den,

d) zabezpedit' trvala pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku poc¢as pracovného Casu,

e) zapisat’ do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skusky podla kontrolno — skisobného
planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpeCovania podrobnej evidencie
zapisov o vysledkoch takychto skuSok suvedenim ¢isla protokolu, ktorymi je vysledok
preukazovany,

f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, Ze zhotovitel nemdze pokracovat v pracach,
zhotovitel v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom pripajat svoje
stanovisko (sthlas, namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavidzne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dila vykonania zapisu. Tato povinnost’ ma aj zhotovitel’
Vv pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a méze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podl'a tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sucasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predloZenie aktualizovaného harmonogramu zarucujuceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.

Za ucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel’ povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel'ovi

na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat objednavatela, zastupcov dotknutych organov

a organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim

poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich t¢astnikom kontrolného dna.

Stcasne sa zavdzuje zabezpelit' pritomnost’ stavbyveduceho, pripadne d’al§ich os6b o ktorych

pritomnost’ poziada objednavatel’.



V pripade, ak by sa mnoZzstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tito skutocnost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela, znasa
naklady s tym stvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.

Osobitne sa zhotovitel zavdzuje vyhotovit dokumentdciu a umoznit' objedndvatelovi vykon
kontroly v stvislosti s tou ¢astou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,
pri¢om pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553 Obchodného zdkonnika.
V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi postup podl'a predchadzajicej vety a zakryje/zastavia Cast diela,
ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena objednavatelom, ma objednavatel’ bez
naroku zhotovitela na uhradu stym spojenych nakladov prdvo pozadovat, aby zhotovitel
zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za Gc¢elom vykonania kontroly v lehote
urcéenej objednavatelom a prislusnu Cast’ diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakryvanych prac
predlozi zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuSkach prac, kvality
pozadovanych materialov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitnll fotodokumentaciu.

Clanok VIIL

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpecit' realizaciu cCasti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonéaval sam. Zhotovitel’
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani upravujlice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov.
Zhotovitel’ je v stulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodéavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, tidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkove;j
realizécii diela.
Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit akukol'vek zmenu udajov o subdodédvateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zdmeru zhotovitel’a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatela, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného Vv prilohe ¢. 3 je
zhotovitel' povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatelovi
na schvalenie kazdého subdodavatel'a. Sucast'ou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
0 zmenu subdodavatela poskytnit’ objednavatelovi vSetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujice splnenie podmienok tcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vysSie uvedeny mechanizmus tykajiici sa nahradenia pdvodného subdodéavatel'a a/alebo nastupenia
nového subdodavatela, objednavatel’ je opravneny nahradenie povodného subdodavatel’a a/alebo
nastupenie nového subdodavatel'a neschvalit’. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastiipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.
Zhotovitel' je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatelom tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajiacich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.
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Clanok IX.
Povinneosti zhotovitel’a

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa

dodrziavat’ vSeobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa bude

riadit’ sat'aznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sut'azné podklady odkazuja a podkladmi
objednavatel'a, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel' je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci

vSetky potrebné povolenia a zavézuje sa zabezpecit' ich tiplné dodrziavanie.

Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny pouzit' vyhradne len vhodné stavebné vyrobky,

v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich

predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia

byt’ oznadené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti 0 pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a kone¢nej upravy sa overuju poc¢as celého
vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v texte aj len
ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*), vzorovymi listami

(v texte aj len ako ,,VL*) budt vykonané najma tieto druhy skasok:

a) pociato¢na sktska stavebného vyrobku,

b) skasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatocnej skusky
stavebného vyrobku),

¢) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skusky hotovej Gpravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky su podkladom pre
preberanie prac,

e) zhotovitel’ je sucasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedc¢enia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skuSobni ako aj preukaznt skusku typu
(vyrobku) a zabezpecit' vSetky potrebné skusky vztahujuce sa na dielo podla technickych
predpisov a noriem.

Dielo sa zavizuje zhotovitel' realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materidlov vyhovujticich
prislusnym technickym normém. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.
Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy sahlasi s tym, Ze objednavatel’ je opravneny
na nédklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skusky formou overovacich skuSok pred, pocas a po
ukonéeni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skasok stanovenych v kontrolno —
skasobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skasky. Zhotovitel' zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opradvnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skuske pouzivaju a zaroven poskytne akukol'vek potrebnu sicinnost’ pri vykone skiiSok najma
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajtcich sa na stavenisku a to bez naroku na preplatenie
nakladov za ich vyuzitie. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavidzuje na zaklade vyzvy objednavatel’a
predlozit’ vSetky dodacie listy k materidlom, ktoré¢ boli pouzité, pripadne akukol'vek dalSiu
dokumentaciu podla ziadosti objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje v pripade zistenia
akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o Com sa spiSe zaznam v stavebnom
denniku. Takéto kontroly a skusky objednavatela nezbavuju zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti
podl'a zmluvy.
Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat' a skusat dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skiiSok presahujucom pocet uvedeny
v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté naklady si objednéavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skusok bude nevyhovujaci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel’ uhradi vsetky takto vzniknuté
naklady za vykonané skusky objednavatelovi na zdklade vystavenej faktiry najneskor do 30 dni
od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku ohl’adom povinnosti zhotovitel’a plati pre tento
postup primerane.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Zhotovitel' sa zavdzuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam
ktoré mdzu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vylucne, zabezpecit' dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlaSok, zdkon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, stvisiacich vyhlaSok a dodrziavanie vsetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ Skodam a poc€inat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skodam
na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté objednédvatel'ovi alebo tretim osobdm, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitela podrla tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zavézuje takto
vzniknuté Sskody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitefom. Skodou sa pre téely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednéavatel'ovi tym, Ze musel vynalozit’ ndklady v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nesmie bez sihlasu objednavatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opa¢nom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel’'ovi vznikla. Opustenim staveniska sa
rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlh$iu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plntl zodpovednost’ za zariadenia nachadzajtice sa na stavenisku.

Zhotovitel' sa siCasne zavizuje, Ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy tykajice sa zamestnavania osob (najmi no nie vylucne
dodrziavanie zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani, zdkona
¢. 480/2002 Z. z. 0 azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusSenie tychto povinnosti viedlo k uloZeniu
akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu voci objednavatel’ovi,
zavizuje sa tuto v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy objednavatela uhradit’
zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP
Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpe€enia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie v§etkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za
vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na tiseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za Skodu sa na Gcely
tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel’'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpetnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpeCného spravania na
pracoviskach objednavatela, dodrziavat' urCené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednéavatel’a, ktoré stivisia s plnenim predmetu
zmluvy, a s ktorymi bol oboznameny,
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17.

18.

19.

b)

d)

f)

konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednéavatela a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vsetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a Vv sulade s pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohladnovat
pritom meniace sa skuto¢né a predvidatelné okolnosti. V tej stuvislosti urCovat’ bezpecné
pracovné postupy, urCovat a zabezpeCovat ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat,
a urCovat’ a zabezpeCovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

vykonavat’ iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli urené
$pecifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikécie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpe¢nost a zdravie osob, ktoré sa oprédvnene zdrzuju
V mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zdvazné skutocnosti, ktoré by pri
praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych oséb,
ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie diela, 0 ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej plnenim,
dodrziavat’ zakaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku. Zamestnanec
zhotovitela, pripadne jeho subdodavatel’a, alebo osoba konajica v jeho mene je povinna
podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykonava objednéavatel’ opravnenymi zamestnancami za ti¢elom
zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych
latok. Ak podla postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatel’a, bola
U zamestnanca zhotovitel'a vykonand kontrola na dodrziavanie zdkazu pozitia alkoholickych
napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ poziadavku objednavatela na jeho
vymenu.

Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

c)

d)

€)

f)

nalezite instalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpecnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na
zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej
suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit’ miesto realizicie diela proti vstupu nepovolanych
0s0b,

moze zacat’ realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecCené,
vybavené na bezpecny vykon prace a si dodrzané vsetky podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezpeci dodrZiavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a neskontroloval
vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

dodrziavat' bezpeCnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veducich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

zretel'ne oznaCovat' pracoviska a zariadenia, ktoré mézu ohrozit' alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpe¢nostné a zdravotné oznaCenie pri praci podla osobitného
predpisu,

zabezpecit' pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na ur¢enom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit' v stvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace aochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov
a vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek $kody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavatelmi anim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel' sa dalej zavizuje zabezpecit, Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vietky bezpe¢nostné predpisy, technologické
postupy a ochranné opatrenia urc¢ené v pravnych predpisoch ako aj uréené objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavédzuje za UCelom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

zabezpeCit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtiicom.
Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho poskodzovaniu
a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy. Zhotovitel’ prebera vo
vzt'ahu k objednévatel'ovi plnt zodpovednost’ za ekologickl ujmu, ktora pri plneni tejto zmluvy
spdsobi a takéto udalosti sa zavizuje bezodkladne oznamovat’ objednédvatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom znecistujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat a udrziavat’ v sulade
S podmienkami urenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel’ pravo
zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta realizacie diela. V takomto pripade
sa zaviazuje zhotovitel zabezpecit' ndhradné mechanizmy vyhovujice stanovenym poziadavkam na
vlastné naklady bez dopadu na celkovu cenu zmluvy a dohodnutt dobu realizacie diela.
Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urCenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim
ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti
prace a ochrane zdravia pri préaci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to
nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI
Zhotovitel sa zavdzuje =zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podl'a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osob, ktorymi podla zakona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
s opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyveduci musi venovat dostatok svojho
pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac ainych ¢&innosti na
stavenisku a na diele abude prijimat’ v zastipeni zhotovitela pokyny od 0s6b zastupujucich
objednavatel’a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo d6jst’ k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie,
Ze stavbyvedici nie je v mene zhotovitel'a oprdvneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.
Stavbyveduci moéze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len po
predbeznom prerokovani anaslednom schvaleni objednavatelom; ak o0to objednavatel
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskdr vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou
a Vv rovnakej lehote zasle objednavatelovi pisomnt spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko
nového stavbyvediceho spolu s fotoképiou osvedcenia preukazujiucou jeho odbornu sposobilost’
vykonavat’ funkciu stavbyvedticeho. Odborna sposobilost’ nového stavbyvediiceho musi spinat
minimalnu Groven uréenu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.
Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne nepretrzite pritomny
tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podl'a
tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatelom
splnomocnené/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny aj
v dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin.
Zhotovitel' sa zaroven zavédzuje zabezpecCit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovné¢ho pokoja) pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyvedici pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.
Pocas vykondvania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyveduceho méoze byt
stavbyveduci zastupeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odsuhlaseni takejto osoby objednavatel'om;
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dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediceho sa na zastupcu stavbyvediceho pouziju
obdobne.

27. V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverena/splnomocnena osoba  zisti nepritomnost  stavbyvediceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore sdojednaniami podla tejto zmluvy, méa pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nemd v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékolvek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa sucasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizcie diela ostdva nezmeneny a zhotovitel’ znésa akékol'vek naklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie
1. Zhotovitel je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t. j. odo dna prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podrla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenic (CAR/EAR) pre pripad zni¢enia alebo poskodenia diela
Vv prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt minimalne vo vyske celkovej
ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuta inému v stvislosti s ¢innostou
zhotovitela a jeho subdodavatel'ov minimalne vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle
tejto zmluvy vratane DPH.

2. Povinnost’ zhotovitel'a udrziavat’ poistenie podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy zahina aj
povinnost’ zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najméi, no nie vylu¢ne riadne
a vCasné platenie poistného) a tiez riadne a v€asné uplatiiovanie narokov z poistnej zmluvy.

3. Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so stthlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok v§eobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.
4, V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude predlzeny, zavidzuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady

poistnii zmluvu prediZit, tak aby bolo zabezpetené kontinudlne poistenie diela v stlade
s podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel povinny vcas (t. j. pred vyprsanim platnosti pdvodnej zmluvy) uzatvorit’.

6. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat objednavatela
0 poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu

poistenia.

7. Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

8. V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade

nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel' opravneny uzavriet a udrziavat poistenic podla tohto c¢lanku na naklady
zhotovitel'a. Akékol'vek nédklady vzniknuté objednavatelovi sa zavdzuje zhotovitel' uhradit’.
Objednavatel je stiCasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat
vocéi akejkol'vek pohl'adavke zhotovitela.

CAST 3 ]
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela
1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak o to objednavatel’ poziada, v primeranom Case vopred
zabezpecit’ vykonanie spoloc¢nej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskuto¢nila najneskor
15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v pripade
jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za odovzdanie diela
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a potvrdenie uskutoCnenia diela ajeho ucelom je len predbezné vyhodnotenie nedostatkov
objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou posStou minimalne 7
pracovnych dni vopred.
Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspe$ného vykonania vsetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusSnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skaSobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat'.
Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy dorucenej objednédvatel’ovi, a to
v den uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podl'a bodu 2. tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’ so
skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial’ sa objednavatel’ nemdze zii¢astnit’ preberacieho
konania v dent navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitelovi a tento ur¢i nahradny termin
preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.
Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad
a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.
V pripade, ak budu pri preberacom konani podl’a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe alebo spolu brania bezpe¢nému uzivaniu diela alebo stazuju ucel, ktorému sluzi a/alebo
Vv pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z tohto clanku
zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel’ dostava do
omeskania asuCasne sa zavizuje vSetky vytykané nedostatky odstranit, pripadne doplnit
chybajuce doklady v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu nedostatkov
podla predoslej vety nedojde hoc aj CiastoCne v lehote urCenej objednavatelom povazuje sa
uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade, ak budu pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami osebe a ani spolu nebrania bezpeénému uzivaniu diela alebo nestazuju ucel, ktorému sluzi, je
opravnenim avsak nie povinnost'ou objednavatel’a dielo prevziat’. V pripade, ak objednavatel diclo
v dosledku drobnych vad odmietne prevziat', zaviazuje sa zhotovitel’ takéto vady a nedorobky na
vlastné naklady v celom rozsahu odstranit vtermine dohodnutom alebo stanovenom
objednavatel'om v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak objednavatel’ dielo
napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudu zhotovitel'om odstranené v lehote
pozadovanej objednavatelom uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani, je objednavatel
opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII. bod 7. tejto zmluvy.

Protokol 0 odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’

najma:

a) identifika¢né udaje o diele;

b) potvrdenie zhotovitela, Ze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v sulade s povoleniami aso slovenskymi pravnymi predpismi
a technickymi normami;

€) zoznam vSetkych zabudovanych vyrobkov suvedenim ich vyrobcov aich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpeénému uzivaniu
diela) s prehlasenim zhotovitel'a, ze tieto zavady a nedorobky odstrani v dohodnutom
zavaznom termine;

e) prehlasenie objednavatel’a, ze vykonané dielo prebera;

f)  zoznam priloh podla tejto zmluvy,

g) datum a podpisy zhotovitel'a a objednavaterla.

Zhotovitel’ je pri odovzdavani diela povinny odovzdat’ objednavatel'ovi:

a) dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového stavu
vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,
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10.

11.

C) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukeii,
zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujtcich zaru¢nych listov,
revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky pouzitych materialov, ako
aj vSetky ostatné dokumenty preukazujice dodanie pouzitych materidlov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych sktiskach,

f) plan uzivania verejnej prace,

g) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

i) dokumentaciu preukazujucu riadne nakladanie s odpadmi podl'a tejto zmluvy,

j)  akukol'vek d’al§iu dokumentaciu vyplyvajucu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych

prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskuto¢ni zhotovitel

Vv zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skusok a doklady

potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,

najneskor v dent odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady st sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou

a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel' zavdzuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom

a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB

nosici s volnym prehl'adavacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD

(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XI1.

Platobné podmienky
Podkladom pre thradu ceny podla tejto zmluvy budi ¢iastkové faktry vyhotovené zhotovitel'om.
Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotlivé Ciastkové faktary je zhotovitel opravneny vystavovat’
mesacne pozadu na zaklade supisu skutone zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory supis musi byt prilohou kazdej faktiry.
Zmluvné strany sa sucasne dohodli, ze objednavatel nie je povinny stpis prac potvrdit’ a zhotovitel’
tak nie je opravneny vystavit’ faktiru, ak spolo¢ne so supisom podl'a tohto bodu nebudu predlozené
vSetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t. j. preukazané skusky, certifikaty, vysledky
kontrolnych skuSok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vyssie uvedenych podkladov aj
Protokol o0 odovzdani a prevzati diela ako celku a potvrdenie zhotovitel'a, ze thradou fakttry
povazuje vSetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze vyska poslednej faktiry musi byt minimalne 5% celkovej ceny diela s DPH.
Stupis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktary, podliecha odsuhlaseniu
objednavatelom. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k sipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k stpisu v lehote podl'a
predchadzajucej vety nevyjadri, plati, Ze so sipisom suhlasi.
Prace zhotovitel’a, ktoré budu vykonané bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatela
alebo odchylne od podkladov podra tejto zmluvy zhotovitel nie je opravneny fakturovat’.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zékona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto udaje:
- nézov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,
- oznaclenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- (¢islo zmluvy, poradové Cislo faktary,
- datum vyhotovenia, deii odoslania a deni splatnosti faktury,
- oznacenie penazného tstavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,
- akturovan( sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude neuplna alebo
Kk nej nebudu prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit. V takom pripade nova
lehota za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
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10.

11.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi.

Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie stipisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohl'adavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie
bezdovodného obohatenia) tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objednavatel’ méa pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitela,
ktoré zhotovitel'ovi vznikni voci objednavatel’'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym
spdsobom objednévatel nie je v omesSkani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII.

Vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zarucnej doby (zaruka za akost)).
Zhotovitel’ diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP,
TKP, VL apovinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi
objednévatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel” ju objavi) aZ po tomto okamihu.
Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pri¢om pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynut’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednévatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’ a/alebo
na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozornil. Zhotovitel' v§ak
zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych
vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.
V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel' tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, mé objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich odstranenie
zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpeCené objednavatelom alebo tretou osobou urcenou
objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpefené objednavatelom, je
objednavatel’ opravneny na tthradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné podl'a tejto zmluvy. Naklady
na odstrdnenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.
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12.

13.

14.

15.

16.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne oznamit' zhotovitel'ovi. Zhotovitel sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednévatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednévatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sicasne sa zmluvné strany dohodli na tom, ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podrla tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
z vad podl’a ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo vol’by mu ostava zachované
bez ohl'adu na to, ¢i voI'bu naroku vykona spolo¢ne s ozndmenim vady alebo kedykol'vek neskér.
Zmluvné strany sa stcasne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nema vplyv na moznost
objednévatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskdr vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatel'om sa zhotovitel' sucasne zavéizuje navrhnut
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podl'a bodu 9. tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urc€it’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, Ze zhotovitel' reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;j
objednavatelom podl'a bodu 10. tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrdni ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu z ceny
alebo od zmluvy odstapit. Bod 7. tohto ¢lanku sa pre uhradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uZzivanie diela do 24 hodin odo dia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych poruch avad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, ze zhotovitel' nezacne s odstranovanim reklamovanych vad a portach v lehote podla
dohody alebo podla zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitela bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zaruc¢nej doby podla tohto clanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavézuje sa zhotovitel’ popri
narokoch z vad podra tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavézuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela, 0 ktorej skutoc¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost’ podl’a tohto bodu, je objednavatel’ opravneny vady odstranit’
sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel’ opravneny na
uhradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na odstranenie
vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi na jeho
vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

1.

Clanok XIV.
Sankcie
V pripade omeskania zhotovitel'a tykajiceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy, vznika
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10.

11.

12.

13.

14.

objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy a to aj zacaty deii omeSkania.
Ak zhotovitel’ nezacne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skutocnost’ou, vznikéa objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty nesulad
Vv lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel’ tento nestlad neodstrani najneskor v uvedenej
lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sdm alebo ho nechat’ odstranit’ tret'ou osobou
na naklady zhotovitela.
V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podl’a tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur ) za kazdy den
a to aj zacaty den omeskania.
V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur), za kazdy aj zacaty den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnosti, ku ktorym sa zaviazal podla opisu predmetu zakazky
a ani napriek predchadzajiucej vyzve objednavatel'a nevykona napravu v lehote objednavatel'om
urCenej, pripadne porusi povinnosti podla¢lanku IX. bod 6., 7. tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za
kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoje povinnosti suvisiace s nakladanim s odpadmi, vykopovou
sutou pripadne vybiranym materialom podla tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét’sto eur) za kazdy a to aj zacaty deni
az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujtcich sa na
subdodavatel'ov, vznika objednéavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pattisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvediicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze stavbyvedlci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poZiadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktory
pripad vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpat'sto eur) za kazdé takéto poruSenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku XI. bod 9. vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zaCaty denn omesSkania.
V pripade, ak ddjde k poruseniu povinnosti zo strany zhotovitel'a v désledku ktorého objednavatel
od tejto zmluvy odstupi, vznikd poruSenim takejto povinnosti sti¢asne narok objednavatel’a na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpec¢nostnych a technologickych predpisov,
vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené porusenie
nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske 250,-
EUR (slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’
sa skuske na pritomnost” alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

C) za poruienie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,

d) zachybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic eur) za
kazdého zamestnanca.

V pripade poruSenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,

vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:

patitisic eur).

V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ ustanovent v ¢lanku VIIL. bod 7. tejto zmluvy vznika

objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR

s DPH a to za kazdy aj zacaty dent omeskania. V pripade, ak zhotovitel’ odmietne splnit’ povinnost’

podl’a ¢lanku VII. bod 7. povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi poistnti zmluvu a poistné osvedcenie v termine podla tejto

zmluvy a ani v dodatoénej lehote 10 dni od uplynutia lehoty podla tejto zmluvy, vznika

objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny dielas DPH

za kazdy a to aj zaCaty denl omeskania.

Zmluvnou pokutou podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu

Skody a to aj v rozsahu prevySujicom vysku zmluvnej pokuty.

Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote $trnastich

(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju

peniaznll pohl'adavku (t. j. aj nesplatnu) vzniknuta na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou

proti akejkol'vek peniaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstipenim od zmluvy z d6vodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch alebo
v zmluve.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

z nasledovnych dovodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajlice zo
zmluvy,

c) zdovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodato¢nej lehoty na

splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel’.

a) Vv pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sa preukaze, Ze zhotovitel’ v ramci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo uzatvoreniu
tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informacie,

€) z dovodov uvedenych v zakone €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeSkanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavdzku spoéivajucom v zhotovovani diela
V terminoch podl’a harmonogramu vecného a asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel je neCinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, alebo odmieta poskytnat’ sucinnost a spolupracu s osobami poverenymi
objednavatel'om,

f)  z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajucich sa zhotovenia diela alebo
inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

i) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania alebo
reStrukturalizaéného konania,
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J)  ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo vrozpore sustanoveniami tejto zmluvy anevykona napravu ani
V dodatocnej primeranej lehote, ktora mu objednévatel’ poskytne,

) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' za¢ne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odsthlasenia dokumentacie podla
tejto zmluvy,

n) napriek zakonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonntu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel’ moze
odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodéavatel’ nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora vV zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejn¢ho sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov alebo bol vymazany
Z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonni povinnost' byt zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Odstipenie od tejto zmluvy si vyZaduje pisomnu formu a musi byt druhej zmluvnej strane

dorugené na adresu uvedenti v zhlavi tejto zmluvy. Uginky odstupenia od zmluvy nastant i) diiom

potvrdeného prevzatia zésielky prijimatel'om, alebo ii) ak ned6jde k prevzatiu zasielky, uplynutim

5. pracovného dia odo dna preukazateného podania zasielky na poste alebo odovzdanim

kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodatocne splni

porusenu povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatela na odstipenie od zmluvy a poda o tejto

skuto¢nosti spravu.

Zhotovitel’ je v pripade odstiipenia od zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobnu spravu

o diele a vSetku dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie

stavu diela. Ak zhotovitel’ neposkytne riadnu stéinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu

odstapenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, objednavatel je

opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav diela a

naroky z titulu odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny diela, ktora sa

ma uhradit’ zhotovitelovi.

Clanok XVI.
Opravnenia objednavatela
V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
zhotovitel' nesplni svoje finan¢né povinnosti voc¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaji objednavatela o priamu uhradu za priace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel’ namietat’,
ze voCi subdodavatelovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktar (resp. kone¢nu faktaru) podla tejto zmluvy az do
Casu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania
podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych
zavidzkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatel'ovi preukazané, Zze zhotovitel
nema voci subdodavatel'ovi Ziadne zavézky, resp. zhotovitel' neuvedie vazne dovody nevyplatenia
subdodavatel’a, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodéavatela voci
zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit svojich zavézkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatel’a, ktorti objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' bezvyhradne suhlasi.
Narok zhotovitel'a na thradu ceny podla tejto zmluvy do vysky tihrady vykonanej objednavatel'om
priamo subdodavatel'ovi, zanikd dilom tejto thrady objednavatel'om subdodavatel'ovi zhotovitela.
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Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi s tym, Ze pre ucely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat' z kazdej z faktir vystavenych podla tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpecenie svojich prdv na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujicej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel m6ze nahradit’ zadrzné pravo podl'a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zavazok vSeobecne akceptovatel'nej banky uspokojit’ objednavatela do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohl'adavky objednavatela voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo
jeho casti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti sfiou, ztitulu ndhrady Skody spdsobenej
objednavatelovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvi vyzvu a bez namietok
s trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zarucnej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatela.

V pripade, ak by doslo k ¢erpaniu z bankovej zaruky podla bodu 3 tohto ¢lanku, zavizuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zaklade dohody s bankou tuto zaruku do pdvodnej vysky a to jej rozSirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednana pévodna bankova
zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel' zavdzuje splnit’ v lehote 10 dni od Cerpania
bankovej zaruky objedndvatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu Cast’ na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitel'a dorucenej po
uplynuti zaruénej doby podla tejto zmluvy a za su¢asného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost’ vratit' zadrzné zhotovitel'ovi ma objednéavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek urokov.
Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zadrzné na thradu nakladov odstranenie vad vyskytujtcich sa
na diele pocCas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na tthradu zmluvnych pokut a trokov
z omes$kania podla tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu skody vzniknutej v dosledku
konania alebo opomenutia zhotovitel’a.

Clanok XVII.
Licencia

Ku vSetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podlichaju ochrane

podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v plathom zneni poskytuje zhotovitel

objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie — suhlas na pouzitie diela alebo jeho Casti, a to na
vSetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname spdsoby pouzitia najma na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len Ciastoéne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku diu
ucinnosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouzivanie objednavatel'om pri vykone jeho
¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

c) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do suborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, tpravu, dokonéenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Upravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodené¢ho diela z diela, ako aj pravo udelovat
suhlas tretim osobam k vykonavaniu tychto ¢innosti a takto spracované, upravené alebo
odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

J)  udelovat prava na vyuzivanie diela vrozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatel'ovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena poskytovat’
plnenie objednavatel’ovi v stvislosti s dielom;

Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje objedndvatelovi licenciu vyhradnd, v izemnom rozsahu

neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania

majetkovych prav poskytovatela podl'a Autorského zakona.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatelovi vSetku skodu, ktord mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl’a autorského prava podrla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito tak/-¢ dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkolvek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom vrozsahu uvedenom vtomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaja
akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré st za Gcelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel sa zavizuje, ze odSkodni objednévatela proti pripadnym financnym a inym narokom,
ktoré budi voci objednavatelovi vznesené v suvislosti S poruSenim prav zamestnancov
zhotovitel'a, subdodavatel’'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku
ktorym dojde z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitel'om pre objednévatel’a,
tak ako je uvedené v tomto clanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu sposobent objednavatelovi
v plnom rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za porusenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo 0 tom mal vediet' s ohladom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podrla tejto zmluvy.

Clanok XVIIL.

Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskutocnené len na zaklade predchadzajuce;j
dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt’ v sulade s § 18 a d’alsimi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest’
svoje prava a zavazky podl'a tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvna
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelitel'nou sucast'ou je:
a) opis predmetu zakazky (ako priloha ¢. 1),
b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha €. 2),
€) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 3),
d) plnomocenstvo (ako priloha ¢. 4).
Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tidajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie osoby na
jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia s osobnymi
udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajucej vety je
zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
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10.

11.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podla tejto
zmluvy si buda dorucovat’ posStou, formou doporucenej zésielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zdhlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnostou obsahujiicou
pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmé odstipenie od zmluvy
a Vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doruc¢enia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na dorucovanie adresa uvedena v zdhlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢ent diiom jej dorucenia na adresu
podl’a predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zésielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvna strana, ktord je adresidtom, odoprie doru¢ovanu zasielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedoruCenej zasielky spat odosielatel'ovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane, ktora je dorucovand osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dévodu stanu neplatné,
neucinné alebo nevynutiteIné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, neu¢innost’
alebo nevynttitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutitené ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu ktoré
je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netcinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajuce;j
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sutazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitela a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia, alebo
dopliiaju ustanovenia zmluvy, maji v takomto pripade prednost pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sut'aznych podkladov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stithlasu ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

Za objednavaterla: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 25.3.2022 V KoSiciach, dna: 22.3.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja GEOKONTAKT, s.r.o., konatel’
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. David Baco
generalny riaditel’ konatel
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Priloha ¢. 1

Verejny obstaravatel’. Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Nézov predmetu zékazky: Rekonstrukcia priepustu pred obcou Stos

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zékazky je rekonStrukcia priepustu bez oznadenia (realizicia stavebnych prac) na ceste

11/548 pred obcou Stés vratane:

- spracovanie projektovej dokumentacie v stupni DRS,

- zabezpecenie inZinierskej ¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych
organizicii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby,

- geodetické prace potrebné k realizacii diela (predrealizatné zameranie, zameranie pocas vystavby
a porealiza¢né zameranie).

Verejny obstaravatel’ pozaduje:

- reSpektovat’ technickym rieSenim rekonstrukcie priepustu prislusné technické a pravne predpisy
a normy a dané rieSenie musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky
a udrzby,

- zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni arozhodnuti
dotknutych organov §tatnej spravy, samospravy a spravcov sieti; jedna sa hlavne o mozné prelozky
resp. ochrany 1S,

- aby rekonstrukcia priepustu svojou charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedala
platnym EN, STN, TKP, TP a VL (vzorové listy),

-z hladiska zaberov pozemkov prioritne vyuzit pozemky KSK a pozemky, ktoré boli verejnému
obstardvatel'ovi delimitované zakonom ¢. 66/2009 Z. z.

- zasahovat’ v minimalnej miere do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve KSK,

- zohl'adnit’ ekonomickl naro¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby.

Jestvujici stav:

Jedna sa o poskodeny kamenny klenbovy priepust na ceste 11/548 pred obcou Stos v kumulativnom
staniCeni cesty 35,115 km. Priepust nie je zaevidovany v CDB. Priepust mé porusent vtokovu Cast,
ktora sa rozpadla a sposobila obmedzenie v jazdnom pruhu. Priepustu chyba vtokové a vytokové ¢elo.
Priepust ma $irku 1,0 m a vy$ku 1,1 m. diZka priepustu pod cestou je cca 8,0 m.

Zakladné udaje o existujicom priepuste:

Typ konstrukcie: kamenny, klenbovy, kolmy na os cesty
Dizka zatrubnenia: 8,0m

Sirka priepustu:1,0 m

Vyska priepustu: 1,1m

Navrh rekonstrukcie priepustu:

- vyburanie povodného kamenného klenbového priepustu,

- odstranenie naletovych krovin v okoli priepustu,

- vybudovanie kalovej jamy na vtoku ,

- vymena samotného priepustu — osadenie betonovej rary DN 1000 pripadne ramového priepustu,
- vybudovanie vtokového a vytokového Cela priepustu,

- vydlazdenie vtoku a vytoku priepustu v dizke 5,0 m,

- osadenie bezpeénostnych prvkov (zabradli, zvodidiel a pod.),

- pri vymene samotnej rury vytvorenie novych konstrukénych vrstiev vozovky nad priepustom,
- ulozenie vyrovnavky AC 16 L,

- ulozenie AC 11 O na potrebnom useku.
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PoZadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie:

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
na realizaciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického predpisu TP 019 Dokumentécia stavieb ciest,
Technické podmienky a jeho priloh a to primerane k predmetu zakazky.

Projektovii dokumentaciu je potrebné predlozit’:

- 6 v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1xv digitalnej forme na USB nosici (elektronicka verzia musi obsahovat’ vykresy vo formate ,,.pdf*
a zaroven vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné).

Projektova dokumentacia v kazdom stupni musi byt’ este pred jej pred odovzdanim predloZena
na odsuhlasenie verejnému obstaravatelovi.

Verejny obstaravatel’’objedndvatel’ poZaduje uchiadza¢om/zhotovitePom zabezpecit’:

e vypracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktora bude vychadzat
z dokumentacie stavieb ciest — technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu
zakazky,

e zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, prelozky sieti,

e vypracovanie projektu docasného dopravného znaclenia, vratane odsuhlasenia prislusnymi
organmi, dodanie a osadenie DDZ,

e inzinierska ¢innost’ (zavdzné stanoviskd spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia,
suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych
organizacii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby,

o geodetické zameranie predrealiza¢né a pocas realizacie prac, porealiza¢né zameranie ako sucast’
DSRS, prip. vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu prislusnému spravcovi,

e majetkopravne vysporiadanie (Situacia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)), vratane
zoznamu Ucastnikov konania s uvedenim prislusnych Cisel parciel a listov vlastnictva,

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predlozenia na schvalenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

e vypracovanie planu  organizicie vystavby (POV) ajeho predloZzenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel’'ovi na schvalenie,

e vypracovanie - Kontrolny a skusobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy, ktoré budu
skontrolované  aoverené  projektantom  apredlozené na  odst@hlasenie  verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

e zabezpecenie koordinatora bezpec¢nosti prac,

e DSRS podl'a TP 019 primerane k predmetu zakazky, vratane vyrobno — technickej dokumentacie
(VTD) respektive dokumentacie na vykonanie prac (DVP), vratane autorského dohPadu
V rozsahu 10 hodin,

e vypracovanie Harmonogramu postupu stavebnych prac, ktory musi byt odstihlaseny verejnym
obstaravatelom/objednavatel'om,

o Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany (dalej len ,,Plan BOZP a PO®),

e Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného prostredia
(d’alej len ,,Plan ochrany ZP“),

e obstaranie, dopravu, skladovanie amanipulaciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami
a konstrukciami potrebnymi a urenymi na zhotovenie diela,

e dopravu, manipulaciu zdemontovanych materiadlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadent skladku
a poplatku za uskladnenie,

¢ vykonanie predpisanych skasok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,

e obstaranie dokladov, preukazujicich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych materialov,
vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

e priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby realizacie diela
v podobe fotodokumentacie a videa, v kvalite vhodnej na prezentacné ticely. Uchadzac/zhotovitel’
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bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako sticast’ priloh k mesacne predkladanym
supisom prac. Uchadzac/zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosi¢och
Vv celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania supisov prac ako ich sucast. Konecné
sumarne prezentatné video stavby, vratane kompletnej fotodokumentacie, predlozi
uchadzac¢/zhotovitel ku dnu preberania stavby verejnym obstardvatelom/objednavatel'om.
Audiovizualny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekund (pred realizaciou
stavebnych prac, pocas a po realizacii),

odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu stavby,

vedenie stavebného dennika podl'a platnych predpisov,

obstaranie dokladov o0 materialoch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych do diela
a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast,

zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach

Lehoty plnenia:

technické rieSenie rekonstrukcie priepustu je potrebné predlozit’ na odsthlasenie do 15 pracovnych
dni odo dina nadobudnutia G¢innosti zmluvy v digitalnej forme vo formate pdf.,

verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, Zze dané technické rieSenie postdi do 5 pracovnych dni
odo dna jeho predloZenia,

termin odovzdania projektovej dokumentécie vratane kladnych vyjadreni dotknutych organizacii
a spravcov sieti je 30 pracovnych dni odo dita nadobudnutia u¢innosti zmluvy,

termin realizacie stavebnych prac je 45 pracovnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska.

Zarucna doba:

60 mesiacov odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Miesto plnenia — predloZenia projektovej dokumentacie:

Riaditel’'stvo Spravy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miesto plnenia — realizacie stavebnvch prac:

priepust na ceste 11/548 pred obcou Stos v kumulativnom staniGeni cesty 35,115 km.



Stavba : ,,Rekon3trukcia priepustu pred obcou Stés“

Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac

—_uou_m prac/Lehota vystavby 1.2 I3 |14 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11 |12 |13.]14.|15.]16.|17.]18.]19.|20.|21.|22.]23.|24.|25.]|26.]27.]28.]29.|30.31.|32.|33.]34.|35.|36.|37.|38.|35.|40.|41.|42.|43.|44.]45.

HSV- prace a dodavky HSV

zemné prace

zakladanie

zvislé a vodorovné konstrukcie

ostatné konstrukcie & prace
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VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: GEOKONTAKT, s.r.o. KoSice

Sidlo / Miesto podnikania: Zilinska 11, 040 11 KoSice — mestska ast’ Zapad
1CO: 31714 544

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. David Baco, konatel’ tymto ¢estne vyhlasujem, ze pri plneni predmetu zékazky na prace s nazvom:
»Rekonstrukcia priepustu pred obcou Stés®, ktora bola vyhldsena verejnym obstaravatel'om Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, Namestie
Maraténu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky diia: 01.03.2022

— sa nebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ - LR L) z 2 *:
. Podiel na Osoba opravnens konat' v mene subdodavatela**
pP.¢ Ob;l:ioilfy ntaf,ov I1CO realizacii Predmet subdodavky .. , .
subdodavatela Zikazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Datum narodenia
1 — — — — — — —

Navrhovany subdodavatel’ musi spliat’ podmienky vicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Spinenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
md subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna: 22.3.2022
Ing. David Baco, konatel’
GEOKONTAKT, s.r.0. Kosice

* Nehodiace sa preskrtnit’
** Vyplni uspesny uchadzac
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VEC: PlInomocenstvo

Spréva ciest KoSického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajuica doc. Ing. Antonom Tri§¢om PhD., MBA, generalnym riaditel'om (d’alej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomociiuje spolocnost’:

Obchodné meno: GEOKONTAKT, s.r.o. KoSice

Sidlo: Zilinska 11, 040 11 Kosice — mestska ast’ Zapad
1CO: 317 14 544

DIC: 2020482046

Osoba konajuca v mene spoloc¢nosti:
(d’alej len ,,spInomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusnymi dotknutymi orgdnmi Stitnej spravy, samospravy, miestne a vVecne
prislusnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel'a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov tykajicom sa stavby —
Rekonstrukcia priepustu pred obcou Stos (dalej len ,,stavba®), aaby v savislosti s uvedenym
aVvsulade sobsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocnitela vykonal vsetky ukony
smerujlce k obstaraniu suvisiacich vyjadreni, stihlasov a stanovisk dotknutych organov §tatnej spravy,
ako aj vSetky ostatné ukony smerujuce K vydaniu pravoplatného stavebného povolenia pre predmetnt
stavbu a ktoré stvisia s inzinierskou ¢innostou pre predmetni stavbu v rozsahu podl'a Zmluvy o dielo
¢. 95/03/2022/MO zo dna 25.3.2022.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel’a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innost'ou
najmaé: zucastnovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat’ sa opravnych prostriedkov voéi
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat ani nadobudat’ ani scudzovat nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. Splnomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym sthlasom splnomocnitel’a. Aj bez stihlasu splnomocnitel’a
moze poverit’ na jednotlivé ilkony zamestnanca splnomocnenca.

V KoSiciach, dita 25.3.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA
generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Kosiciach, dita 22.3.2022

Splnomocnenec:

GEOKONTAKT, s.r.0. KoSice
Ing. David Baco
konatel’



