

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. 184/05/2021/SNV**

**Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia**

*v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

sídlo podľa zriaďovacej listiny:

korešpondenčná adresa:

osoba konajúca v mene

organizácie:

osoba oprávnená rokovať

vo veciach investičných:

osoba zodpovedná

za prevzatie prác:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

webstránka pre zverejnenie zmluvy:

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku

Ing. Vladimír Žiarny, refent odd. investičnej prípravy

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým

samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: [sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)

[www.scksk.sk](http://www.scksk.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

sídlo:

osoba konajúca v mene

spoločnosti:

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

**IZOLEX BAU s.r.o.**

Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice

Ing. Richard Havrilla, konateľ

Ing. Rastislav Jurko

31 721 770

202 049 3717

SK2020493717

Tatra banka a.s.

SK72 1100 0000 0029 2285 9371

TATRSK BX

spoločnosť s ručením obmedzeným,

zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I,

oddiel: Sro, vložka č.: 7377/V

tel.: 0903 655 214, e-mail: [izolex@izolex.sk](mailto:izolex@izolex.sk)

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie diela podľa tejto zmluvy použil postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov zákazky: **Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia**

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 20.5.2021

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

## Článok I Predmet zmluvy

- 1.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podľa dokumentácie v zmysle bodu 1.2 zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve.
- 1.2** Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto zmluvu:
  - 1.2.1 zmluva o dielo vrátane jej príloh,
  - 1.2.2 prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy,
  - 1.2.3 opis predmetu zákazky z verejného obstarávania vrátane príloh a ostatnej sprievodnej dokumentácie z verejného obstarávania,
  - 1.2.4 ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania zákazky, výsledkom ktorej je táto zmluva (ďalej ako „zadávacia dokumentácia“).

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto zmluvy podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k zmluve, ale na túto zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou zmluvy.
- 1.3** Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia mosta M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík, nachádzajúceho sa v intraviláne obce Hnilčík na ceste II/546 podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. V rámci plnenia tejto Zmluvy sa zhotoviteľ okrem samotnej realizácie stavebných prác v zmysle tejto zmluvy taktiež zaväzuje ako súčasť diela dopracovať objednávateľom poskytnutú Zjednodušenú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len ako „ZDSP“) do stupňa dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), vykonať inžiniersku činnosť spočívajúcu v zabezpečení vydania záväzných kladných stanovísk správcov inžinierskych sietí, rozhodnutí, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií príslušných stavebných povolení resp. súhlasov stavebných úradov a náležitostí (definovaných v TP 019), zapracovanie požiadaviek príslušných orgánov do projektovej dokumentácie v zmysle súťažných podkladov a ich príloh ako aj zrealizovať porealizačné zameranie a vyhotoviť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“), a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet zmluvy (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“), v rozsahu a za podmienok podľa bodu 1.2 tohto článku. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje zabezpečiť autorský dozor projektanta počas celej doby realizácie diela, pričom náklady s tým súvisiace sú súčasťou ceny podľa tejto Zmluvy.
- 1.4.** Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 1 zmluvy“ alebo aj „*opis predmetu zákazky*“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety a projektovou dokumentáciou riadne oboznámil a potvrdzuje ich spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný zohľadniť v projektovej dokumentácii rekonštrukcie mosta požiadavku plnej zaťažiteľnosti mosta v zmysle STN EN 1991-2. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh a to primerane k predmetu zmluvy. Pri realizácii stavebných prác - rekonštrukcii mosta sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo so zachovaním dopravy v uvedenom úseku cesty II/546, teda realizovať dielo podľa tejto zmluvy počas čiastočnej uzávierky. Pred začatím realizácie stavebných prác sa súčasne zhotoviteľ zaväzuje zaobstaráť a osadiť príslušné dočasné dopravné značenie, pričom náklady spojené s touto povinnosťou sú súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje pre potreby realizácie diela zabezpečiť zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia, záväzná stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií, zabezpečenie a osadenie trvalého dopravného značenia, pričom náklady spojené s plnením týchto povinností sú súčasťou ceny diela podľa tejto Zmluvy. Projektová dokumentácia musí byť ešte pred jej pred odovzdaním predložená na odsúhlasenie objednávateľovi. V dopracovanej projektovej dokumentácii sa zhotoviteľ zaväzuje zapracovať pripomienky správcu vodného toku. Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať aj prepočet zaťažiteľnosti mosta a návrh zosilnenia – pokiaľ je potrebné - podľa STN EN 1991-2 Eurokód 1, Zaťaženia konštrukcií, Časť 2: Zaťaženie mostov dopravou) a TP 104.

- 1.5** Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri predložení svojej ponuky:
- prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
  - preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy a zadávacej dokumentácie do kalkulácie ceny za dielo;
  - v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
  - skontroloval projektovú dokumentáciu bez zistenia akýchkoľvek väd, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela,
  - na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1.5. na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
- 1.7** Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb.
- 1.8** Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
- 1.9** Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzná právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzná právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci prípadne iných všeobecne záväzných právnych

predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

- 1.10** Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje zabezpečiť vypracovanie, v prípade potreby zabezpečiť aj schválenie a následné odovzdanie objednávateľovi plánu organizácie výstavby a jednotlivých technologických postupov bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy, kontrolného a skúšobného plánu v spolupráci s projektantom projektovej dokumentácie, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv, ako aj vypracovanie aktualizácie harmonogramu postupu výstavby, ak sa nezhoduje s harmonogramom uvedeným v prílohe tejto zmluvy a jeho následné predloženie objednávateľovi na schválenie.

## **Článok II Subdodávateľa**

- 2.1** Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.
- 2.2** Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.
- 2.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 2.4** V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- 2.5** Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
- 2.6** Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
- 2.7** V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definíčné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.

### **Článok III**

#### **Miesto a čas plnenia**

- 3.1** Miestom plnenia je **most M 5467 cez Zimný potok, nachádzajúci sa v intraviláne obce Hnilčik na ceste II/546.**
- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do **60 (šesťdesiatich) pracovných dní** od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.3** Zhotoviteľ je povinný spracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby odborne spôsobilou osobou a predložiť túto projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie do 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa po odsúhlasení projektovej dokumentácie podľa predošlej vety zaväzuje odovzdať dopracovanú projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy pre realizáciu stavby podľa čl. I bod 1.3 do 30 (tridsiatich) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
- 3.4** V prípade, ak zhotoviteľ nezpracuje pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov podľa predchádzajúceho bodu do projektovej dokumentácie a/alebo objednávateľ neodsúhlasí predložené technické riešenie, alebo projektovú dokumentáciu, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na náhradu nákladov vynaložených pri spracovávaní projektovej dokumentácie.
- 3.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác spolu s realizačnou projektovou dokumentáciou (DRS) v lehote podľa bodu 3.3 zmluvy.
- 3.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou prác do 3 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.7** Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Vladimír Žiarny e- mail : [vladimir.ziarny@scksk.sk](mailto:vladimir.ziarny@scksk.sk)
- 3.8** Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI zmluvy. Riadnym zhotovením a ukončením diela sa rozumie taký stav diela, v ktorom má dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy a jej súčasťou podľa bodu 1.2 zmluvy.
- 3.9** Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne. Ustanovenia článku XI zmluvy sa v tomto prípade použijú primerane.
- 3.10** V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
- 3.11** Termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:
  - a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy,
  - b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,
  - c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.
- 3.12** V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác presiahne 15 dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku.

### **Článok IV**

#### **Prerušenie prác na diele a zmeny diela**

- 4.1** V odôvodnených prípadoch je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a

preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.

**4.2** Ak prerušenie prác na vykonávaní diela nastalo z dôvodu:

- a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu),
- b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať)

je zhotoviteľ povinný

- i. bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a
- ii. ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k predĺženiu času dohodnutého na ukončenie diela, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela;

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený a zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. V prípade, ak objednávateľ písomne vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, tak táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy, na základe ktorej uzatvoria zmluvné strany v zmysle ustanovenia článku XIX bod 19.3 zmluvy, dodatok k zmluve.

**4.3** Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa alebo prípadne pokynu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

## **Článok V Stavenisko**

**5.1** Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.

**5.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 5 pracovných dní pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplývajú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. V prípade, ak zhotoviteľ stavenisko neprevezme, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.

**5.3** Objávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

**5.4** Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.

**5.5** Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.

**5.6** Na stavenisko môžu vstupovať oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené objednávateľom a kontrolné orgány.

**5.7** Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do náležitého stavu najneskôr jeden deň pred odovzdaním diela. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vypratání staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. V prípade, ak stavenisko napriek predošlej výzve objednávateľa zhotoviteľ nevypracuje v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený nechať vypratať stavenisko na náklady zhotoviteľa.

## **Článok VI Stavebný denník**

- 6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa.
- 6.2.** V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje:
- a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi,
  - b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami
  - c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň,
  - d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času,
  - e) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
- 6.3.** Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.
- 6.4.** V prípade ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela.
- 6.5.** Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov a organizácií a tretie osoby podľa potreby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon kontroly v súvislosti s tou časťou diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastaví časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavením odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavenie diela na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela zhotovil kompletne znovu. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty.

## **Článok VII Cena diela**

- 7.1** Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.

7.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

| P. č.                                    | Názov  | Merná jednotka | Celková cena bez DPH v EUR |
|--|--|----------------|----------------------------|
| 1.                                       | Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)“ | súbor          | 11 420,00 €                |
| 2.                                       | Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia – stavebné práce                              | súbor          | 131 500,69 €               |
| <b>Celková cena spolu v EUR bez DPH:</b> |  |                | <b>142 920,69 €</b>        |
| <b>20% DPH v EUR:</b>                    |  |                | <b>28 584,14 €</b>         |
| <b>Celková cena spolu v EUR s DPH:</b>   |  |                | <b>171 504,83 €</b>        |

- 7.3 K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
- 7.4 V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.
- 7.5 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné.
- 7.6 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 7.2 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.
- 7.7 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
- 7.8 Cena diela podľa bodu 7.2 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2020“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.

## Článok VIII Platobné podmienky

- 8.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. VII tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru za predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávatelom bez väd. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok.
- 8.2 Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, je objednávatel povinný potvrdiť do piatich pracovných dní po jeho predložení. Ak objednávatel súpis prác a dodávok v stanovenej



lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

- 8.3** Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
- označenie diela,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
  - číslo zmluvy, číslo faktúry,
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - fakturovanú sumu.
- 8.4** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 8.5** Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 8.6** Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť výplatu faktúry a zadržať 10 % z fakturovanej sumy vrátane DPH na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy (zádržné právo).
- 8.7** V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 8.6 uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi polovicu zadržanej čiastky na základe žiadosti zhotoviteľa po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení nedorobkov a drobných väd diela. Zvyšnú polovicu zo zadržanej čiastky uvoľní objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa tejto zmluvy. Objednávateľ môže uvoľniť časť záruky podľa predchádzajúcej vety aj skôr a to len vtedy, ak zhotoviteľ predloží bankovú záruku. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti alebo od predloženia bankovej záruky vo výške 100 % hodnoty zvyšného zádržného a splatnej na vyzvanie banky objednávateľom bez námietok. Objednávateľ bude pre uvoľnenie zádržného akceptovať len bankovú záruku na prvú výzvu a bez námietok.
- 8.8** Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.
- 8.9** V prípade, že tieto vady nebudú odstránené zhotoviteľom na základe písomnej výzvy objednávateľa v primeranej lehote, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.
- 8.10** Bez ohľadu na znenie predchádzajúceho bodu má objednávateľ právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.
- 8.11** Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.
- 8.12** Úhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.
- 8.13** Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
- 8.14** V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

## **Článok IX Poistenie**

- 9.1** Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzatvorenú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.
- 9.2** Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.
- 9.3** Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 9.4** V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
- 9.5** Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.
- 9.6** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

## **Článok X Podmienky vykonania diela**

- 10.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade so zmluvou, jej súčasťami podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa.
- 10.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky prvky a výrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a dopraviť ich na stavenisko. Cena prvkov a výrobkov, ako aj náklady na dopravenie stavebných výrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie a sťaženie na stavenisku alebo prípadne na inom mieste sú zahrnuté v cene za dielo.
- 10.3** Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu zhotoviteľa, alebo ním poverených osôb do priestorov, kde sa bude realizovať dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie všetkých dokumentov alebo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy.
- 10.4** Zhotoviteľ stavby na vlastné náklady zabezpečí inžiniersku činnosť, t. j. najmä:
  - záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne,
  - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane stavebného povolenia, súhlasov a iných náležitostí v zmysle TP 019).
- 10.5** Zhotoviteľ zabezpečí zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia a osadenie trvalého dopravného značenia v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie na vlastné náklady.
- 10.6** Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na cestách II. a III. triedy musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky.
- 10.7** Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác.
- 10.8** Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
- 10.9** Zhotoviteľ zodpovedá za označenie pracoviska v rámci príslušného technického predpisu. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označenie pracovných miest na pozemných komunikáciách je stanovené v technickom predpise č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vo vyhláske Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.10** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstvo životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

**10.11** Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

**10.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiadá, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiadá, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.

Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.

V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniaми podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

**10.13** Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.

## **Článok XI**

### **Odovzdanie a prevzatie diela**

- 11.1** Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi, je objednávateľ povinný prevziať. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela, revízne správy, návody na používanie, manuál na užívanie verejnej práce alebo stavebného diela a výsledky všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvou na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela.
- 11.2** Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Deň určený vo výzve nesmie nastať skôr ako päť dní po doručení výzvy objednávateľovi, v prípade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi. Zhotoviteľ následne po dohode s objednávateľom určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.
- 11.3** Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.
- 11.4** Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných vád a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
- 11.5.** Objávateľ nie je povinný dielo prevziať vtedy, ak má drobné vady a nedorobky nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
- 11.6.** Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v preberacom konaní podľa tohto článku. Spolu s dokumentáciou skutočnej realizácie stavby je zhotoviteľ povinný odovzdať geodetické zameranie stavby a spracovaný mostný zošit.

## **Článok XII**

### **Zodpovednosť za vady diela a záruka za akosť diela**

- 12.1** Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.2** V prípade ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené treťou osobou určenou objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa článku VIII zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

- 12.3** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo alebo jeho časť bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie, že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).
- 12.4** Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrđenými ich oprávnenými zástupcami.
- 12.5** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
- 12.6** Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
- 12.7** Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe.
- 12.8** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozorniť. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.
- 12.9** Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne.
- 12.10** Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z väd podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia väd nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.
- 12.11** Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9 tohto článku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude zhotoviteľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.
- 12.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a väd ohrozujúcich riadne užívanie diela do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 12.13** O odstránení reklamovaných porúch a väd bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.14** V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných väd a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie väd prostredníctvom tretej

osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.

- 12.15** Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí objednávateľ tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením, prečo dielo odmieta prevziať. Všetky vady je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade väd a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní diela v záručnej dobe.
- 12.16.** Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať objednávateľa na ohliadku diela o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy.

### **Článok XIII**

#### **Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody**

- 13.1** Objednávateľ nadobúda projektovú dokumentáciu jej odovzdaním a prevzatím v lehote podľa bodu 3.3. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele znáša až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa článku XI zmluvy zhotoviteľ. Objednávateľ je správcom majetku vyššieho územného celku (ďalej ako „správca“). Majetok, ktorý objednávateľ ako správca nadobúda, je v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, vlastníctvom vyššieho územného celku.
- 13.2** Nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku alebo jeho časti znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované až do termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 13.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky právne úkony vedúce k nadobudnutiu vlastníctva k akýmkoľvek dielam, ktoré vzniknú plnením záväzkov z tejto zmluvy a tiež k nadobudnutiu licencie k autorským dielam minimálne v rozsahu ako je uvedené v bode 13.4 zmluvy.
- 13.4** Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi na použitie akýchkoľvek autorských diel, ktoré vzniknú plnením záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy a ktoré budú riadne prevzaté objednávateľom, výhradnú, prevoditeľnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona (ďalej ako „autorský zákon“), ktorá zahŕňa všetky známe spôsoby použitia odovzdaného diela.

### **Článok XIV**

#### **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**

- 14.1** Pre účely zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

### **Článok XV**

#### **Sankcie**

- 15.1** V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy (s výnimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 15.2** Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku XII zmluvy alebo nesplní povinnosť podľa bodu 12.16 zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň omeškania.
- 15.3** V prípade zistenia nesúlady objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou, alebo v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 13.3 a 13.4 zmluvy, alebo v prípade porušenia povinnosti podľa bodu 17.8 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny diela a odstrániť

vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ.

- 15.4** V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur), za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho vypratania staveniska, najneskôr však v lehote 30 dní odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy urobiť. Ak zhotoviteľ stavenisko nevypracuje najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo vypratať stavenisko sám alebo ho nechať vypratať treťou osobou v súlade s bodom 5.7 zmluvy. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ.
- 15.5** V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy.
- 15.6** V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo (po splnení platobných podmienok) je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 15.7** Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezakladá povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to aj vo výške prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 15.8** Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 15.9** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) voči zhotoviteľovi, vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.
- 15.10.** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2500 Eur (slovom dvetisíc päťsto eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
- 15.11.** Ak zhotoviteľ povinnosti týkajúce sa vedenia stavebného denníka a/alebo nezabezpečí prítomnosť staveného denníka na stavenisku v súlade s touto zmluvou je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti a to aj opakovane.

## **Článok XVI**

### **Zodpovednosť za škodu**

- 16.1** Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukončeného diela povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
- 16.2** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.
- 16.3** Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom.
- 16.4** Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.

## **Článok XVII**

### **Trvanie a zánik zmluvy**

- 17.1** Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania diela podľa článku XI zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a náhrade škody.
- 17.2** Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
- 17.3** Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,
  - b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
  - c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
- 17.4** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) zhotoviteľ do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, prípadne je v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa bodu 3.12 zmluvy v lehote viac ako 15 dní, prípadne nedodrží lehoty uvedené v článku III zmluvy,
  - b) zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle článku V bod 5.2 zmluvy,
  - c) zhotoviteľ je aj napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,
  - d) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia zhotoviteľa zmení v takej miere, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
  - e) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohe a dokumentoch podľa čl. I bod 1.2 tejto zmluvy,
  - f) na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie zhotoviteľa,
  - g) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,
  - h) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
  - i) v prípade prerušenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajúcim dlhšie ako 5 dní bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa,
  - j) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku II zmluvy,
  - k) z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom alebo touto zmluvou.
- 17.5** V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
- 17.6** V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 17.7** Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 17.8** V prípade predčasného ukončenia zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku zmluvy, odovzdať objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou, opustiť stavenisko a odstrániť zariadenia staveniska. Pri plnení tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zanechať priestor staveniska v stave a s vybavením a zariadením, ktoré bude zaručovať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vstupujúcich na stavenisko a pohybujúcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okolí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť



v záujme odvrátenie akejkolvek hrozacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej následkov.

## **Článok XVIII** **Spoločné ustanovenia**

- 18.1** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacou dokumentáciou a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
- 18.2** Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
- 18.3** Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.

## **Článok XIX** **Záverečné ustanovenia**

- 19.1** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
- 19.2** Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 19.3** Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 19.4** Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 19.5** Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 19.6** Prílohou tejto zmluvy je
- opis predmetu zákazky (ako príloha č.1)
  - vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 2),
  - cenová ponuka - výkaz výmer (ako príloha č.3).
- 19.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámiť s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
- 19.8** V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené

iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

**19.9** Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 08.06.2021

V Košiciach, dňa: 31.05.2021

---

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

---

IZOLEX BAU s.r.o.  
Ing. Richard Havrilla, konateľ

## Opis predmetu zákazky

### „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“

#### Predmetom zákazky je :

1. Dopracovanie poskytnutej Zjednodušenej dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „ZDSP“) do stupňa dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“).
2. Inžinierska činnosť - zabezpečenie vydania záväzných kladných stanovísk správcov inžinierskych sietí, rozhodnutí, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií príslušných stavebných povolení resp. súhlasov stavebných úradov a náležitostí (definovaných v TP 019), v zmysle súťažných podkladov a ich príloh.
3. Realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mostného objektu M 5467, porealizačné zameranie a spracovanie DSRS (stavebná a geodetická časť)

#### Základné údaje o moste :

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| IDM :                            | M 5467                                      |
| správ. číslo :                   | 052   |
| komunikácia :                    | 546   |
| kumulatívne staničenie km :      | 75,778 km                                   |
| svetlosť otvorov kolmá :         | 3,950 m                                     |
| svetlosť otvorov šikmá :         | 4,000 m                                     |
| počet otvorov :                  | 1   |
| dĺžka premostenia :              | 4,000 m                                     |
| šikmosť :                        | 90,00 <sup>0</sup> (pravá)                  |
| premostovaná prekážka :          | vodný tok – Zimný potok                     |
| voľná šírka :                    | 7,500 m                                     |
| šírka medzi zvýšenými obrubami : | 6,500 m                                     |
| charakteristika :                | trvalý, prefabrikovaná železobetónová doska |
| rok postavenia :                 | 1967  |
| aktuálny STS :                   | IV – uspokojivý                             |
| zaťažiteľnosť :                  | 40,0/99,0/346,0 (N/V/Vy)                    |

#### Jestvujúci stav :

Most sa nachádza v intraviláne obce Hnilčík na ceste II/546, okres Spišská Nová Ves, prevádza cestu II/546 ponad neupravené koryto Zimného potoka. V dotknutom úseku sa cesta II/546 nachádza v priamej, výškovo je niveleta cesty vedená v stúpaní 3,3 %.

Opory v mostnom otvorení tvoria koryto potoka. Dlhodobým pôsobením vody na základy opôr došlo k ich podmytiu, čo má priamy vplyv na únosnosť mosta. Viditeľné časti

drieku opôr a krídel vykazujú znaky, stopy po zatekaní, krídla sú popraskané a vypadávajú z nich kúsky betónu.

Vplyvom nefunkčnej hydroizolácie most zateká. Na pohľadových plochách krajných nosníkov na výtokovej strane a na spodných plochách boli obhliadkou zistené stopy po masívnom zatekaní. Do oboch ríms je zakotvené jednoduché cestné zvodidlo, ktoré je pred a za mostom ukončené krátkym výškovým nábehom.

### **Návrh opravy :**

Pred započatím stavebných prác je potrebné osadenie dočasného dopravného značenia. Stavebné práce budú realizované počas čiastočnej uzávierky cesty II/546. Rekonštrukcia predpokladá opravu resp. výmenu týchto častí mosta :

- odstránenie vrstiev vozovky,
- odstránenie bezpečnostného vybavenia (zábradlia, zvodidlá),
- odstránenie poškodených ríms,
- odstránenie krycej vrstvy hydroizolácie i izolácie samotnej,
- reprofilácia monolitických častí spodnej stavby - zväčšenie krycej vrstvy výstuže,
- reprofilácia prefabrikovaných nosníkov so zabezpečením dostatočnej krycej vrstvy,
- podľa výsledkov prepočtu zaťažiteľnosti realizovať príp. zosilnenie nosníkov
- nová rímsa
- nová hydroizolácia a ochranná vrstva
- nové vrstvy vozovky
- oprava alebo výmena mostných záverov
- vybudovanie drenáže za rubom opôr vrátane sanácie prechodovej oblasti
- aplikácia zjednocujúceho náteru na všetkých betónových plochách,
- osadenie bezpečnostného vybavenia, vrátane označenia mosta a zvodidlových odraziek
- odstránenie dočasného dopravného značenia a obnovenie premávky na vozovke v plnom rozsahu.
- vodorovné dopravné značenie (plast)

**Podklady :**

- protokol z hlavnej prehliadky
- mostný list
- zjednodušená projektová dokumentácia, príloha je k dispozícii na stránke:  
<http://leteckaposta.cz/295346347>

**Predpokladaný rozsah a obsah projektovej dokumentácie je (v zmysle TP 019):**

- A. Sprievodná správa
- B.1 Prehľadná situácia
- B.2 Celková situácia
- C.1. Koordinačná situácia stavby
- C.2 Dopravné značenie celej stavby (trvalé a dočasné)
- D. Výkresy a písomnosti
- E. Doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia (vrátane povodňového plánu zabezpečovacích prác odsúhlaseného príslušným správcom vodného toku a schváleného príslušným Okresným úradom, Odborom životného prostredia (najneskôr pri odovzdaní staveniska).
- F. Dokumentácia meračských prác
- G. Dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie dočasných záberov
- I. Dokumentácia prieskumov

O. Rozpočet/Výkaz výmer (položkovitý rozpočet bude súčasťou súprav č. 1,2,3)  
Harmonogram výstavby

Požiadavkou je, aby technické riešenie stavby rešpektovalo príslušné technické predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby. Je potrebné zapracovať všetky prípadné opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov sietí.

Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť:

- 6x v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1x v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná (vo formátoch xls., doc., dgn., dwg. a pod.).


**Lehoty:**

1. **Lehota na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby odborne spôsobilou osobou a predloženie tejto projektovej dokumentácie na odsúhlasenie do 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
2. **Lehota na odovzdanie odsúhlasenej projektovej dokumentácie (so zapracovanými pripomienkami) – 30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
3. **Lehota na zhotovenie diela – 60 pracovných dní od odovzdania staveniska**

Prílohy k opisu predmetu zákazky (informatívne):

- |         |                      |
|---------|----------------------|
| Príloha | A) Situovanie stavby |
|         | B) Fotodokumentácia  |

# Situovanie stavby



Fotodokumentácia



## VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

### Zhotoviteľ

**Obchodné meno / Názov:** IZOLEX BAU s.r.o.  
**Sídlo / Miesto podnikania:** Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice  
**IČO:** 31 721 770

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Richard Havrilla, týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zaslaním výzvy na predloženie ponuky dňa 12.5.2021:

- sa ~~nebudú~~ podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami\*
- sa **budú** podieľať nasledovní subdodávatelia\*:

\*Nehodiace sa preškrtnúť

| P.č. | Obchodný názov subdodávateľa | IČO        | Podiel na realizácii zákazky v % | Predmet subdodávky | Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa** |               |                 |
|------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--|---------------|-----------------|
|      |                              |            |                                  |                    | Meno a priezvisko                            | Adresa pobytu | Dátum narodenia |
| 1.   | MOSTAT, spol. s.r.o.         | 36 681 091 | 7,99 %                           | DVP, DSRS          |  |               |                 |
|      |                              |            |                                  |                    |  |               |                 |

\*\* Vyplní až úspešný uchádzač.

*Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.*

V Košiciach, dňa:

.....  
 Ing. Richard Havrilla, konateľ



**STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY MOSTOV - SNV, GL****REKAPITULÁCIA**

| <b>SO</b>     | <b>Názov objektu</b>                        | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH 20%</b>   | <b>Cena s DPH</b> |
|---------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 000           | Všeobecné položky                           | 17 580,00           | 3 516,00         | 21 096,00         |
| 201           | 546-052 Most cez Zimný potok v obci Hnilčik | 125 340,69          | 25 068,14        | 150 408,83        |
| <b>Celkom</b> |   | <b>142 920,69</b>   | <b>28 584,14</b> | <b>171 504,83</b> |

**STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY MOSTOV - SNV, GL**  
**OBJEKT: 201 546-052 Most cez Zimný potok v obci Hnilčik**

**OBJEKT 000 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb**

| Číslo položky                   | Popis položky   | Merná jednotka | Množstvo | Cena bez DPH v EUR | DPH 20 % v EUR  | Cena vrátane DPH v EUR |
|---------------------------------|---|----------------|----------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1                               | Zariadenie staveniska - zriadenie   | kpl            | 1,00     | 580,00             | 116,00          | 696,00                 |
| 2                               | Zariadenie staveniska - prevádzka   | mes            | 3,00     | 120,00             | 24,00           | 144,00                 |
| 3                               | Zariadenie staveniska - odstránenie   | kpl            | 1,00     | 260,00             | 52,00           | 312,00                 |
| 4                               | Prenosné dopravné značenie počas výstavby - projekt vrátane odsúhlasenia a určenia, dočasná svetelná signalizácia, osadenie, prevádzka, odstránenie | kpl            | 1,00     | 3 000,00           | 600,00          | 3 600,00               |
| 5                               | Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)  | kpl            | 1,00     | 3 400,00           | 680,00          | 4 080,00               |
| 6                               | Dokumentácia skutočného realizovania stavby, vrátane geodetického zamerania   | kpl            | 1,00     | 5 520,00           | 1 104,00        | 6 624,00               |
| 7                               | Prepočet zaťažiteľnosti mosta   | ks             | 1,00     | 2 500,00           | 500,00          | 3 000,00               |
| 8                               | Súvisiaca inžinierska činnosť   | kpl            | 1,00     | 2 200,00           | 440,00          | 2 640,00               |
| <b>Celkom všeobecné položky</b> |   |                |          | <b>17 580,00</b>   | <b>3 516,00</b> | <b>21 096,00</b>       |

STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY MOSTOV - SNV, GL

OBJEKT: 201-00, 546-052 Most cez Zimný potok v obci Hnilčík

| POLOŽKA<br>ČÍSLO | VÝKAZ VÝMER  | M.J.           | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ<br>CENA [€] | CENA BEZ DPH<br>[€] | DPH 20% [€] | CENA S DPH<br>[€] |
|------------------|--|----------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 201              | Frézovanie asfaltového krytu na moste<br>výpočet 63<br>201-00: 63            | m <sup>2</sup> | 63,00    | 15,51                  | 977,13              | 195,43      | 1 172,56          |
| 202              | Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu<br>výpočet 27<br>201-00: 27         | m <sup>3</sup> | 27,00    | 163,24                 | 4 407,48            | 881,50      | 5 288,98          |
| 203              | Odstránenie izolácie<br>výpočet 41,1<br>201-00: 41,1                         | m <sup>2</sup> | 41,10    | 4,24                   | 174,26              | 34,85       | 209,12            |
| 204              | Odstránenie existujúcich ríms<br>výpočet 5<br>201-00: 5                      | m <sup>3</sup> | 5,00     | 188,20                 | 941,00              | 188,20      | 1 129,20          |
| 205              | Odstránenie dilatačného zariadenia mosta<br>výpočet 16<br>201-00: 16         | m              | 16,00    | 156,24                 | 2 499,84            | 499,97      | 2 999,81          |
| 206              | Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia<br>výpočet 28<br>201-00: 28 | m              | 28,00    | 27,49                  | 769,72              | 153,94      | 923,66            |
| 207              | Odstránenie existujúcich odvodňovačov<br>výpočet 0<br>201-00: 0              | ks             | 0,00     |                        |                     |             |                   |
| 208              | Očistenie mostovky vodným lúčom<br>výpočet 50<br>201-00: 50                  | m <sup>2</sup> | 50,00    | 6,50                   | 325,00              | 65,00       | 390,00            |
| 209              | Vyrovnanie betónu plastbetónom<br>výpočet 50<br>201-00: 50                   | m <sup>2</sup> | 50,00    | 57,27                  | 2 863,50            | 572,70      | 3 436,20          |
| 210              | Betonáž spriahujúcej dosky<br>výpočet 16,2<br>201-00: 16,2                   | m <sup>3</sup> | 16,20    | 525,42                 | 8 511,80            | 1 702,36    | 10 214,16         |
| 211              | Osadenie odvodňovačov<br>výpočet 0<br>201-00: 0                              | ks             | 0,00     |                        |                     |             |                   |
| 212              | Zapečatujúca vrstva  | m <sup>2</sup> | 45,60    | 22,10                  | 1 007,76            | 201,55      | 1 209,31          |

STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY MOSTOV - SNV, GL

OBJEKT: 201-00, 546-052 Most cez Zimný potok v obci Hnilčík

| POLOŽKA<br>ČÍSLO | VÝKAZ VÝMER   | M.J.           | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ<br>CENA [€] | CENA BEZ DPH<br>[€] | DPH 20% [€] | CENA S DPH<br>[€] |
|------------------|---|----------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                  | <i>výpočet</i> 45,6<br>201-00: 45,6                           |                |          |                        |                     |             |                   |
| 213              | <b>Izolačný systém</b>  | m <sup>2</sup> | 66,00    | 17,21                  | 1 135,86            | 227,17      | 1 363,03          |
|                  | <i>výpočet</i> 66<br>201-00: 66                               |                |          |                        |                     |             |                   |
| 214              | <b>Dodávka a montáž DZM</b>                                   | m              | 16,60    | 528,00                 | 8 764,80            | 1 752,96    | 10 517,76         |
|                  | <i>výpočet</i> 16,6<br>201-00: 16,6                           |                |          |                        |                     |             |                   |
| 215              | <b>Zhotovenie ríms</b>  | m <sup>3</sup> | 5,00     | 1 334,00               | 6 670,00            | 1 334,00    | 8 004,00          |
|                  | <i>výpočet</i> 5<br>201-00: 5                                 |                |          |                        |                     |             |                   |
| 216              | <b>Ochranná vrstva izolácie</b>                               | m <sup>2</sup> | 64,00    | 4,25                   | 272,00              | 54,40       | 326,40            |
|                  | <i>výpočet</i> 64<br>201-00: 64                               |                |          |                        |                     |             |                   |
| 217              | <b>Kryt vozovky</b>   | m <sup>2</sup> | 64,00    | 37,95                  | 2 428,80            | 485,76      | 2 914,56          |
|                  | <i>výpočet</i> 64<br>201-00: 64                               |                |          |                        |                     |             |                   |
| 218              | <b>Ošetrovanie pracovných škár a spojov</b>                   | m              | 32,40    | 10,41                  | 337,28              | 67,46       | 404,74            |
|                  | <i>výpočet</i> 32,4<br>201-00: 32,4                           |                |          |                        |                     |             |                   |
| 219              | <b>Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)</b> | m              | 37,00    | 418,00                 | 15 466,00           | 3 093,20    | 18 559,20         |
|                  | <i>výpočet</i> 37<br>201-00: 37                               |                |          |                        |                     |             |                   |
| 220              | <b>Zhotovenie prechodových blokov ríms</b>                    | m              | 10,00    | 403,70                 | 4 037,00            | 807,40      | 4 844,40          |
|                  | <i>výpočet</i> 10<br>201-00: 10                               |                |          |                        |                     |             |                   |
| 221              | <b>Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms</b>   | m <sup>3</sup> | 8,00     | 63,20                  | 505,60              | 101,12      | 606,72            |
|                  | <i>výpočet</i> 8<br>201-00: 8                                 |                |          |                        |                     |             |                   |
| 222              | <b>Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch</b>                      | m <sup>2</sup> | 21,00    | 60,28                  | 1 265,88            | 253,18      | 1 519,06          |
|                  | <i>výpočet</i> 21<br>201-00: 21                               |                |          |                        |                     |             |                   |
| 223              | <b>Osadenie evidenčných čísel mostov</b>                      | kpl.           | 1,00     | 165,00                 | 165,00              | 33,00       | 198,00            |
|                  | <i>výpočet</i> 1  |                |          |                        |                     |             |                   |

STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY MOSTOV - SNV, GL

OBJEKT: 201-00, 546-052 Most cez Zimný potok v obci Hnilčík

| POLOŽKA<br>ČÍSLO | VÝKAZ VÝMER  | M.J.                 | MNOŽSTVO      | JEDNOTKOVÁ<br>CENA [€] | CENA BEZ DPH<br>[€] | DPH 20% [€]     | CENA S DPH<br>[€] |
|------------------|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                  | 201-00: 1  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>224</b>       | <b>Sanácia pohľadových plôch</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>76,00</b>  | <b>63,50</b>           | <b>4 826,00</b>     | <b>965,20</b>   | <b>5 791,20</b>   |
|                  | výpočet 76   |                      |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 76   |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>225</b>       | <b>Úprava okolia mosta</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>180,00</b> | <b>52,21</b>           | <b>9 397,80</b>     | <b>1 879,56</b> | <b>11 277,36</b>  |
|                  | výpočet 180  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 180  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>226</b>       | <b>Úprava základových pásov opôr</b>   | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>6,00</b>   | <b>354,20</b>          | <b>2 125,20</b>     | <b>425,04</b>   | <b>2 550,24</b>   |
|                  | výpočet 6  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 6  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>227</b>       | <b>Dodávka tyčových prefabrikátov</b>  | <b>kpl.</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                     |                 |                   |
|                  | výpočet 0  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 0  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>228</b>       | <b>Frézovanie asfaltového krytu pred a za mostom</b>                                     |                      |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | výpočet 210  | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>210,00</b> | <b>15,71</b>           | <b>3 299,10</b>     | <b>659,82</b>   | <b>3 958,92</b>   |
|                  | 201-00: 210  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>229</b>       | <b>Odstránenie podkladných vrstiev vozovky pred a za mostom nad prechodovou oblasťou</b> |                      | <b>28,00</b>  | <b>59,10</b>           | <b>1 654,80</b>     | <b>330,96</b>   | <b>1 985,76</b>   |
|                  | výpočet 28   | <b>m<sup>2</sup></b> |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 28   |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>230</b>       | <b>Úprava podložia vozovky</b>   |                      | <b>28,00</b>  | <b>211,20</b>          | <b>5 913,60</b>     | <b>1 182,72</b> | <b>7 096,32</b>   |
|                  | výpočet 28   | <b>m<sup>3</sup></b> |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 28   |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>231</b>       | <b>Uloženie konštrukčných vrstiev vozovky pred a za mostom nad prechodovou oblasťou</b>  |                      | <b>28,00</b>  | <b>147,54</b>          | <b>4 131,12</b>     | <b>826,22</b>   | <b>4 957,34</b>   |
|                  | výpočet 28   | <b>m<sup>2</sup></b> |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 28   |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>232</b>       | <b>Aplikácia spojovacieho postreku</b>   |                      | <b>740,00</b> | <b>1,00</b>            | <b>740,00</b>       | <b>148,00</b>   | <b>888,00</b>     |
|                  | výpočet 740  | <b>m<sup>2</sup></b> |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 740  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>233</b>       | <b>Uloženie ložnej vrstvy pred a za mostom</b>   |                      | <b>320,00</b> | <b>32,95</b>           | <b>10 544,00</b>    | <b>2 108,80</b> | <b>12 652,80</b>  |
|                  | výpočet 320  | <b>m<sup>2</sup></b> |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 320  |                      |               |                        |                     |                 |                   |
| <b>234</b>       | <b>Vyrovňavacia vrstva</b>   |                      | <b>13,00</b>  | <b>141,46</b>          | <b>1 838,98</b>     | <b>367,80</b>   | <b>2 206,78</b>   |
|                  | výpočet 13   | <b>m<sup>3</sup></b> |               |                        |                     |                 |                   |
|                  | 201-00: 13   |                      |               |                        |                     |                 |                   |

STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY MOSTOV - SNV, GL

OBJEKT: 201-00, 546-052 Most cez Zimný potok v obci Hnilčík

| POLOŽKA<br>ČÍSLO | VÝKAZ VÝMER   | M.J.           | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ<br>CENA [€] | CENA BEZ DPH<br>[€] | DPH 20% [€] | CENA S DPH<br>[€] |            |
|------------------|---|----------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|
| 235              | <b>Uloženie obrusnej vrstvy pred a za mostom</b><br><i>výpočet</i> 320<br>201-00: 320                           | m <sup>2</sup> | 320,00   | 42,10                  | 13 472,00           | 2 694,40    | 16 166,40         |            |
| 236              | <b>Ošetrovanie pracovných škár</b><br><i>výpočet</i> 21<br>201-00: 21   | m              | 21,00    | 13,37                  | 280,77              | 56,15       | 336,92            |            |
| 237              | <b>Zrezanie zemnej krajnice do sklonu 8%</b><br><i>výpočet</i> 40<br>201-00: 40                                 | m              | 40,00    | 14,59                  | 583,60              | 116,72      | 700,32            |            |
| 238              | <b>Úprava krajnice dosypaním na predpísanú šírku</b><br><i>výpočet</i> 40<br>201-00: 40                         | m              | 40,00    | 24,70                  | 988,00              | 197,60      | 1 185,60          |            |
| 239              | <b>Vyčistenie existujúceho odvodňovacieho systému</b><br><i>výpočet</i> 8<br>201-00: 8                          | hod.           | 8,00     | 27,50                  | 220,00              | 44,00       | 264,00            |            |
| 240              | <b>Prekládka vodovodu</b><br><i>výpočet</i> 0<br>201-00: 0  | m              | 0,00     |                        |                     |             |                   |            |
| 241              | <b>Zriadenie ochrannej konštrukcie nad elektrifikovanou železničnou traťou</b><br><i>výpočet</i> 0<br>201-00: 0 | kpl.           | 0,00     |                        |                     |             |                   |            |
| 242              | <b>Traťové a prúdové výluky na elektrifikovanej železničnej trati</b><br><i>výpočet</i> 0<br>201-00: 0          | hod.           | 0,00     |                        |                     |             |                   |            |
| 243              | <b>Dozor správcu železnižnej dopravnej cesty na stavbe</b><br><i>výpočet</i> 0<br>201-00: 0                     | hod.           | 0,00     |                        |                     |             |                   |            |
| 244              | <b>Autorský a technický dozor projektanta</b><br><i>výpočet</i> 1<br>201-00: 1                                  | kpl.           | 1,00     | 1 800,00               | 1 800,00            | 360,00      | 2 160,00          |            |
| <b>SPOLU</b>     |   |                |          |                        |                     | 125 340,69  | 25 068,14         | 150 408,83 |