

Zmluva č. 26/03/2019/MI

por. č. 187/03/2019

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Správca pozemnej komunikácie: | Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
| Sídlo: | Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice |
| Korešpondenčná adresa: | Ostrovského 1, 040 01 Košice |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jozef Rauch, riaditeľ |
| IČO: | 35 555 777 |
| DIČ: | 2021772544 |
| IČ DPH: | SK2021772544 |
| Právna forma: | Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 |
| Peňažný ústav: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK6881800000007000409705 |
| SWIFT / BIC: | SPSRSKBA |
| Spojenie: | tel.: 055/7894932 fax: 055/7894936 e-mail: sekretariat@scksk.sk |

d'alej len "správca"

| | |
|--------------------|--|
| Stavebník : | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Sídlo: | Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava |
| Zastúpený: | Ing. Ireny Denkocovej, riaditeľka sekcie investícií |
| IČO: | 35910739 |
| DIČ: | 2021931109 |
| IČ DPH: | SK2021931109 |
| Právna forma: | Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3481/B VÚB, a.s. Bratislava |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. Bratislava |
| IBAN: | SK74 0200 0000 0000 0111 9353 |
| SWIFT/BIC: | SUBASKBX |
| Spojenie: | tel.: 055/2425529 e-mail: stanislav.ondrejka@spp-distribucia.sk |

d'alej len "stavebník"

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty **III/3742** (ďalej len „pozemná komunikácia alebo cesta“).
2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku.
3. Stavebník realizuje stavbu: „**Rekonštrukcia plynovodov Oreské UO00917 – 2019**“, podľa projektovej dokumentácie z januára 2018 (ďalej len „projektová dokumentácia“ alebo „stavba“), ktorú vypracovala SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, DI projekcia Východ.
4. Pri realizácii stavby budú v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudované stavebné objekty: **SO 01 – Plynovody, SO – 02 Prípojky, SO 03 – Prepojenie** na vetvách A, A1.
Križovanie trasy plynovodného potrubia bude realizované pretláčaním pod cestou III/3742 v dvanástich miestach.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy.

Článok III. Predmet a doba zvláštneho užívania

1. Predmetom zvláštneho užívania v intraviláne a extraviláne obce Oreské je cestné teleso s oboma krajnicami a odvodňovacími priekopami v staničení cesty 4,25 – 5,125 ckm na pozemkoch KN- C par. č.772/1 a 782/2 zapísaná na LV 266, k.ú. Oreské, vo vlastníctve SR a KN- C par. č. 768 nezapísaná na LV s umiestnením na KN- E par. č. 1702/1 zapísanej na LV1116, kat. ú Oreské, vo vlastníctve obce Oreské, v intraviláne obce Oreské aj v extraviláne obce Oreské na KN-C par. č. 864/1, LV nezaložená z dôvodu umiestnenia a výstavby stavebných objektov: **SO 01 – Plynovody, SO – 02 Prípojky, SO 03 – Prepojenie** na vetvách A, A1, v celkovej dĺžke 876 m.
Rozvodné plynovodné potrubie bude uložené v krajnici a 1,0m pod dnom odvodňovacej priekopy spolu s výstavbou 12 pretlakmi pod cestou a to spôsobom navrhnutým v projektovej dokumentácii.
Vo vozovke nesmú byť zabudované žiadne zariadenia, ktoré by zasahovali do hlavného dopravného priestoru
2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadava stavebník **Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.**

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:
od 1.4.2019 do 31.10.2019
4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu.
5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej ohliadky dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK – technicko-investičný referent, e-mail: jozef.marcinko@scksk.sk, tel. 0917626278, v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác.
Účastníci po spoločnej fyzickej prehliadke prevezmú stavbu, po dočasnom užívaní cestnej komunikácie, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa, vedený zápis bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcou.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.
2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady.
3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a zabezpečené pracovné prostredie počas realizácie stavby.
4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti uložené mu v stanovisku Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-MI-OCDPK-2019/003432-02** zo dňa **31.1.2019**, čiastočnú uzávierku cesty pod číslom **OU-MI-OCDPK-2019/003433-03** zo dňa **31.1.2019**, ako aj Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom **IU -2018/610 - 2208** zo dňa **29.03.2018**.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste.
7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy na cestnom telese.
8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti s realizáciou stavby tretím osobám.
9. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi bránili zrealizovať stavebné práce v súlade s projektovou dokumentáciou, vyjadrením Správy ciest Košického samosprávneho kraja alebo odboru dopravy Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcou a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu.

Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- €.

10. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu.
11. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu predmetu dočasného zvláštneho užívania.
Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukončení prác, vrátane fotodokumentácie.
12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi.

Článok V. Osobitné ujednania

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú stavebnú úpravu krajnice a odvodňovacej priekopy v súbehu a v mieste križovania trasy plynovodného potrubia – pretláčaním, poskytuje na kvalitu vykonaných prác **záruku 5 rokov** odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 11 zmluvy. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka.
2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie cesty **III/3742** je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch na cestnom telese (narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie jazdného pruhu cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý môže nastať napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri rozšírení jazdného pruhu. V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP, ktorú odsúhlasí so správcom.
3. V prípade budúcej opravy cesty **III/3742**, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady.
4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle podľa osobitného predpisu.
2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme očíslovaných písomných dodatkov.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého z účastníkov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

v Košiciach dňa :

v Bratislave dňa :

Správca:

Stavebník:

.....
Ing. Jozef Rauch
riaditeľ

.....
Ing. Irenej Denkocy
riaditeľ sekcie investícií