ZMLUVA O DIELO

¢islo objednavatela 66/05/2020/SCKSK
¢islo zhotovitel’a: 4905.0062039DDV

Uprava poklesu nivelety cestného telesa &. cesty IT1/3711

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
sidlo

podl'a zriad’ovacej listiny:

koreSpondenc¢na adresa:
osoba konajuca v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

(d’alej ako ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Mgr. Zuzana Slivenska, poverena riadenim organizacie
Ing. Zuzana Fejesova, prevadzkova namestnicka

Gejza Toth, veduci strediska — oblast’ TrebiSov

35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadend KoSickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: Www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’:
sidlo:

Statutarny organ:
Zastupené:

Dielo realizuje:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

predstavenstvo

Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Dan¢isin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel

zavod KoSice

Zastupca na rokovania vo veciach:
a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zavodu Kosice

b) technickych:

hlavny stavbyveduci:
ICO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo tiétu:

Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo — obchodny namestnik
zavodu Kosice

Ing. Dusan Dvorc¢ak, 0908 774 041, dusan.dvorcak@eurovia.sk
31651518

SK 2020490274

2020490274

Slovenska sporitelna, a. s.

5025284698/900
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IBAN: SK7709000000005025284698

SWIFT: GIBASKBX

Telef6n: +421 557 261 328

e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web.stranka: WWW.eurovia.sk

Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice 1., vlozka ¢. 248/V, odd.: Sa
(d’alej ako ,,zhotovitel™)
(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany‘)

Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oslovil diia 31.03.2020 s vyzvou na predlozenie ponuky
k zakazke s nizkou hodnotou hospodarske subjekty.

Nézov zakazky: Uprava poklesu nivelety cestného telesa &. cesty I11/3711

Druh zékazky: Stavebné prace

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 14.04.2020.

Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’
ako uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat’ pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2
zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavézuje riadne a véas
zhotovené dielo v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tato zmluvu:

1.2.1 zmluva o dielo vratane jej priloh,

1.2.2 pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet zmluvy,

1.2.3 opis predmetu zakazky vratane priloh,

1.2.4 ponuka zhotovitel'a ako GispeSného uchadzaca predlozend v rdmci postupu zaddvania zdkazky,
vysledkom ktorej je tato zmluva (d’alej ako ,,zadavacia dokumentacia“).

Dokument sniz§im cislom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto zmluvy. Skuto¢nost’, ze akykol'vek z podkladov tejto zmluvy podla
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k zmluve, ale na tito zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to,
ze je sucastou zmluvy.

1.3 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie Uprava cestného telesa cesty I1I/3711 na povodni
niveletu na vybranom useku od km 2,150 po km 2,300 kumulativneho stani¢enia cesty 111/3711
podla cestnej databanky (CDB), v rozsahu a za podmienok podl'a bodu 1.2 tohto ¢lanku (d’alej ako
,»dielo* alebo aj ako ,,cesta‘).

Rozsah prac na tprave telesa cesty 111/3711 - katastralne izemie obce Pribenik - extravilan:
Popis prac:

— Odstranenie asfaltového krytu o hr. cca 120 mm,

— Frézovanie krytu §. 1 m hr. 100 mm,

— Svahovanie svahu nasypu,
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- Rozprestrenie ornice na svahu so sklonom 1:5, hr. do 150 mm,

— Zemina pre terénne upravy,

— Zatravnenie,

— Spevnenie svahov geotextiliou — praca,

- Geotextilia,

— Geomreza tuha jednoosa z PE, pevnost’ v tahu do 90 kN/m,

— Podklad z kameniva fr. 63/125 mm so zhutnenim,

- Podklad zo Strkodrvy po zhutneni 150 mm,

— Podklad z mechanicky spevneného kameniva po zhutneni 150 mm,

— Podklad z AC 16 P, pruh §. 3m, po zhutneni 50 mm,

- Spevnenie krajnic drvenym kamenivom, po zhutneni 100 mm,

- Spojovaci postrek bez posypu kamenivom 0,50 kg/m?,

— Zébrana proti zosuvu na nestabilnom podlozi - geomreza na vystuzenie z PP s geotextiliou,
— Pokladka ACol1 tr. II, Sirka 3 m, po zhutneni hr. 50 mm,

- Osadenie a montaz zvodidla JS, zachytenie H2, stipiky na 1,9 m, vratane materilu,
= Odvoz a uskladnenie vybtranych hmoét.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podl'a tejto zmluvy a Ze pri predlozeni svojej
ponuky:

1.4.1 prevzal od objednavatel’a podklady v rozsahu podl'a bodu 1.2 a dokladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahujii Ziadne prekazky
vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podl'a zmluvy a zaddvacej
dokumentécie do kalkulacie ceny za dielo;

1.4.3 v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatel’a tykajlce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych skutocnosti,
ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vztahujucimi sa na vykonanie diela, vykonat dielo vo
vlastnom mene, na svoje nebezpedenstvo, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’ v sulade
s podmienkami stanovenymi verejnou sut'azou, svojou predlozenou ponukou a s vybavenim, ktoré
si na tento ucel zabezpeci. Tymto nie su dotknuté ustanovenia ¢lanku Il zmluvy.

1.6 Zhotovitel’ sa zavizuje znasat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitelom
uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpeCenstvo a vlastné ndklady bez
akéhokol'vek dopadu na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

1.7 Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zataZené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob.

Clanok IT
Subdodavatelia

2.1 Zhotovitel méze zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel je
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povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujuce vyuzitie a zmenu
subdodavatelov.

2.2 Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tidaje o svojich subdodavatel’'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodéavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizécii diela.

2.3 Zhotovitel' sa zavédzuje bezodkladne oznamit’ akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy sposobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

2.4 V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ nastiipenie nového subdodavatela alebo zmeny
povodného subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 1 je zhotovitel' povinny minimalne péat (5)
pracovnych dni vopred predloZit’ objednavatel’'ovi na schvélenie kazdého subdodavatel’a. Sucast’ou
poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavater’.
Dalej je povinny spolu so ziadostou o zmenu subdodavatel'a poskytnut’ objednavatelovi vietky
udaje podl'a tohto ¢lanku a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pdvodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt
opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa
nahradenia povodného subdodavatel’a a/alebo nastipenia nového subdodavatela, objednavatel’ je
opravneny nahradenie povodného subdodavatela a/alebo nastipenie nového subdodévatela
neschvalit. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vyuziva subdodavatel’a, ktory nie je
uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povazovat za podstatné poruSenie zmluvy. Zhotovitel
nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednéavatel'a previest’ svoje prava a zavizky podla tejto
zmluvy na nového subdodéavaterla.

2.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.

2.6 Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodévatel'om tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

2.7 V pripade, ak subdodavatel spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zékona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a tykajucich sa subdodéavatel'ov a ich zmeny sa toto poruSenie povazuje za podstatné
poruSenie Zmluvy.

Clanok IIT
Miesto a ¢as plnenia

3.1 Miestom plnenia je extravilan obce Pribenik, okres TrebiSov - cesta 111/3711.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) dielo podla tejto zmluvy najneskor do
31.12.2020.

3.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi podrobny harmonogram vecného a ¢asového
postupu prac v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.



3.4 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.5 Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Gejza Toth, e- mail :
gejza.toth@scksk.sk.

3.6 Dielo sa povazuje za riadne ukonc¢ené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela“ po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a jej sucasti
podl'a bodu 1.2 zmluvy.

3.7 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo, prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine.

3.8 V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

3.9 Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlZzuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:

3.9.1 prerusenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

3.9.2 omeskanie objednavatel'a s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
Vv zhotovovani diela,

3.9.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela; objednavatel’ sa zavézuje bez zbyto¢ného odkladu
informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo
branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

3.10 V pripade, ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajucom v zhotovovani
diela v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac presiahne 15 dni, je
objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy ako celku.

Clanok IV
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

4.1 V oddévodnenych pripadoch je objednavatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia prac
na diele podl'a tohto bodu zmluvy je objednavatel povinny nahradit zhotovitel'ovi ucelné a
preukazatel'né néklady spojené s prerusenim a opédtovnym zacatim prac na diele alebo jeho Casti,
alebo s predizenim tychto préc.

4.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:
4.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
4.2.2 nepredvidatenych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zéaplavy,
zosuvy pddy a podobne nezapricinenych zhotovitel'om alebo objedndvatel'om
je zhotovitel’ povinny
- bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a
- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
predizeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskér viak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel'a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukon&enie diela,
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pri¢om zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto uprave dojst, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na tpravu harmonogramu
vecného a Gasového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel’
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na predlZenie ¢asu ukoncenia diela, tak tato zmena sa povazuje za zmenu zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez suhlasu objednavatel’a alebo pripadne pokynu podl’a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie je
uvedené inak.

Clanok V
Stavenisko

5.1 Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.

5.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatel’a.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zaslana minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplynl pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavdzuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.

5.3 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel' mohol na fiom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.

5.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Néklady na prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sti¢astou ceny diela
podl’a €l. VII zmluvy.

5.5 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby strdzenie staveniska.

5.6 Na stavenisko mdzu vstupovat’ opradvneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné orgény.

5.7 Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezit¢ho stavu najneskor jeden denn pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok VI
Stavebny dennik
6.1 Zhotovitel' sa zavézuje viest' stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov objednavatel'a odo dia zacatia prac na diele az do diia zhotovenia
a odovzdania diela.



6.2 Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri v lehote troch
pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tuto povinnost ma aj zhotovitel’ v pripade zapisov
Vv stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to v rovnakej lehote.

6.3 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze zhotovitel’
nemdze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom
denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatel'ovi iastkové
plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok VII
Cena diela

7.1 Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov, na zaklade vyzvy a predlozenej
ponuky. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania zhotovitel'a ako uspesného
uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.

7.2 Na zéklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchédzaca je cena diela v stlade s vysledkom
verejného obstardvania vo vyske:

Celkova cena o Celkova cena
N4zov bez DPH 2(1// EBEH s DPH
v EUR v EUR

Uprava poklesu nivelety cestného

telesa &, cesty /3711 72 986,00 14 597,20 87 583,20

7.3 Kcene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v Case
fakturacie.

7.4 V pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predkladania ponuk nie je platcom DPH, avsak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

7.5 Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkol'vek d’al§ich nédkladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto ndklady zhotovitela su uz zahrnuté v cene
diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak alebo v tejto
zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné.

7.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne tak, ako su uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela, ktora je neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy ako jej priloha €. 2.

7.7 Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pri¢inu
za UCelom ziadania zvysenia ceny.

7.8 Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha upravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné na
zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel’ nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa
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povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa
nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel’ mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsSirenia rozsahu diela podla tohto bodu
zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych cien zhotovitel'a. Ak v ase vzniku
naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,, CENKROS — cenova uroven
cennikovych databdz 2020 (d’alej ako ,,cennik) nizsie ako jednotkové ceny zhotovitel'a podla
predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom podla predchadzajicej vety nie je
mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami budu ceny podla v tom case
platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel'a sa pouziju

evwe

vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Podkladom pre uhradu ceny podl’a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om.
Faktru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit' az po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatelom bez vad. Prilohou faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.

8.2 Supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit
do 3 (troch) pracovnych dni po jeho predloZeni. Ak objednavatel’ stpis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac suhlasi
a nema voc¢i nemu vyhrady.

8.3 Faktura bude obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Vv zneni neskor$ich predpisov a tieto udaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
¢islo zmluvy, ¢islo faktury,
denl odoslania a den splatnosti faktary,
- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
fakturovant sumu.

8.4 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju
doplnit’. V takom pripade nova lehota zacne plynut’ doruc¢enim opravenej faktury objednavatel’ovi.

8.5 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.

8.6 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny diela, a to po dobu troch mesiacov odo
dina splatnosti faktiry pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu,
plynulému a bezpec¢nému uZzivaniu dokoncené¢ho diela. Zadrzanu cast’ finanénych prostriedkov
podl'a predchadzajtcej vety, v pripade jej nespotrebovania zapocitanim podl'a bodu 8.7, vyplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskér do 7 pracovnych dni odo dina uplynutia dojednanej doby,
resp. pokial’ v tejto dobe nebudu drobné vady a nedorobky odstranené, do 7 pracovnych dni odo
dna odstranenia tychto vad a nedorobkov.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo zo zadrzanej sumy podl'a predchadzajuceho
bodu na zapocitanie svojich narokov voéi zhotovitelovi zo vzniknutych vad a nedorobkov; na
zapocitanie narokov na thradu zmluvnych pokut podl'a tejto zmluvy alebo narokov objednavatel’a na
nahradu $kody vzniknutej v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel'a. Bez ohl'adu na znenie
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predchadzajicej vety ma objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom
zhotovitela, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednavatel’a postapit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada $kody, vydanie bezdovodného obohatenia) tretej
strane, pricom zmluvné strany sa zdroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zéniku tejto zmluvy.

8.9 Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

8.10 V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym
sposobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX
Poistenie

9.1 Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistnii zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené prevadzkovou
¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl'a tejto zmluvy vykonava pre
objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume predstavujicej 100% ceny za dielo
bez DPH.

9.2 Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozi zhotovitel objednavatelovi, najneskor v posledny
pracovny deil predchadzajici diu zacatia realizacie stavby.

9.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so suhlasom objednavatela alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva
dojednana.

9.4 V pripade, e termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnii
zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinudlne poistenie diela.

9.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktort
je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprSanim platnosti pévodnej zmluvy) iniciovat’.

Clanok X
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ dielo v sulade so zmluvou, jej sucastami podl'a bodu 1.2
tejto zmluvy a pokynmi objednavatela. Dalej sa zavizuje, 7e prace na diele bude vykonavat
nepretrzite bez preruSenia aj v ditoch pracovného pokoja (sobory, nedele, sviatky), pricom bude
V maximalnej miere vyuzivat (s ohl'adom na poveternostné — teplotné pomery) ¢as denného svetla,
¢o zohladni pri spracovani harmonogramu uvedeného v ¢lanku III bod 3.3 zmluvy. Vzhl'adom na
citlivost’ predmetnych technoldgii pouzitych pri vyhotoveni diela na vlhkost’ sa v zaujme kvality
prac prerusenie prac z dovodu dazd’a ako aj jeho akutnej hrozbe povazuje za prerusenie, pre ktoré
platia ustanovenia ¢lanku I'V. bod 4.2.

10.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpecit’ vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych



vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste st
zahrnuté v cene za dielo.

10.3 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi potrebnii sucinnost’ pre vykonanie diela. Pod
sucinnostou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu zhotovitela, alebo nim
poverenych oséb do priestorov, kde sa bude realizovat’ dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vsetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov Statnej spravy.

10.4 Zhotovitel' zabezpeci zaobstaranie a osadenie do¢asného dopravného znacenia a zavizuje sa
reSpektovat’ schvaleny projekt organizacie dopravy a podmienky uzavierky, stanovené prislusSnym
organom S$tatnej spravy.

10.5 Pri vSetkych ¢innostiach zhotovitel'a na ceste 111/3711 musia byt reSpektované pravidla
cestnej premavky a bezpec¢nosti prace podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a vyhlasky MPSVR ¢.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

10.6 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac.
10.7 Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

10.8 Zhotovitel' zodpoveda za oznafenie pracoviska v ramci prislusného technického predpisu.
Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacenie pracovnych miest na pozemnych
komunikaciach je stanovené v technickom predpise ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest a vo vyhlaske Ministerstva vnitra SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

10.9 Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti dohodnutej v predmete zmluvy. Pri nakladani
s odpadmi bude postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstvo zZivotného prostredia SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.10 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel’'ovi za
vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany aochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstipit’.
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10.11 Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpelit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat’, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyvedici musi venovat dostatok svojho pracovného casu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od oséb zastupujucich objednavatel’a, s vynimkou
pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podl'a tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednéavatel’ berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je
v mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podl'a tejto zmluvy alebo
zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s objednavatelom; ak 0 to objednavatel’ dovodne poziada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne sposobilou 0sobou a v rovnakej lehote zasle objednavatel'ovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho spolu s fotokopiu osvedéenia
preukazujicou jeho odbornu sposobilost’ vykonavat’ funkciu stavbyvediaceho. Odborna sposobilost’
nového stavbyvediuceho musi spifiat miniméalnu uroven uréenii objednavatefom v procese
verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit', aby stavbyveduci bol na stavenisku pritomny podl’a potreby tak,
aby mohli byt riadne vykonavané vsSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podla tejto
zmluvy alebo podrla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na diele,
ak o0 to objednavatel’ a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavatel'om splnomocnena/poverena
osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poZiadani, najneskor vSak do 24 hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje zabezpecit,
aby kedykol'vek poc¢as vykonavania stavebnych prac na diele bol ~ stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho méze byt
stavbyvediici zastupeny zhotovitelom poverenou odborne sposobilou osobou - zastupcom
stavbyvediiceho; dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyvediceho pouziji obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyveduceho)
na stavenisku v rozpore s dojednaniami podl'a tejto zmluvy, ma pravo vykonavanie vSetkych prac
ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade ndrok na thradu vynalozenych ndkladov
spojenych s prerusenim zhotovovania diela a ani na akékol'vek odSkodnenie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

10.12 Zhotovitel sa zavédzuje za u¢elom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko
zabezpeCit’ za objednavatela koordinaciu bezpe¢nosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedtcom.

Clanok XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skusok dohodnutych

zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi, je
objednavatel povinny prevziat.

11



11.2 Objednavatel’ je opravneny zucastnit’ sa pri odbere vzoriek, vykonavani skusok a merani.
O termine vykondvania skiSok a merani zhotovitel’ upovedomi objednavatel’a minimalne jeden
pracovny den vopred.

11.3 Dielo bude prevzaté do pred¢asného uzivania - uvedenia do premavky - formou podrobného
zapisu v stavebnom denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky opraveného useku cesty.
V zapise o prevzati bude uvedeny stav opraveného useku cesty tak, aby mohli byt co
najobjektivnejSie posudené pripadné nedostatky zrealizovanych prac pri kone¢nom preberani.
Termin konecného prevzatia diela dohodne objednavatel’ so zhotovitel'om pri prevzati opravené¢ho
useku cesty do pred¢asného uzivania pisomne v stavebnom denniku.

11.4 Odovzdanie a prevzatie dicla sa uskutoéni v preberacom konani. Preberacie konanie po
riadnom zhotoveni a ukonéeni diela podl'a zmluvy sa za¢ne Vv termine podl'a bodu 11.3 zmluvy.
Pokial sa objednavatel nemodze zucastnit’ preberaciecho konania v ureny den, ozndmi
to zhotovitel'ovi. Zhotovitel nasledne po dohode s objednavatel'om wurci nahradny termin
preberacieho konania, ktory je pre zmluvné strany zaviazny. Preberanie diela sa bude vykonavat’
podl’a prislusnych technickych noriem zavéaznych pre jednotlivé technologie, t. j. pre nater — STN
73 6129:2009, ¢l. 7.2, pre penetratny makadam — STN 73 6127-1:2012, ¢l. 8.4.

11.5 O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
stc¢astou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s urenim terminu pre ich
odstranenie.

11.6 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitelom s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela

12.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2 Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncené prace oproti zmluve, ktorych sthrnna
cena nepresahuje 5% z ceny diela, za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu diela.
V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, zhotovitel je povinny odstranit’ vady v
termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole o odovzdani a prevzati diela, pricom sa
ma za to, ze pocas lehoty na odstranenie drobnych vad a nedorobkov zhotovitel’ nie je v omeskani
s odovzdanim diela a objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo, pokial’ zhotovitel
tieto drobné vady a nedorobky odstrani v lehote do 30 dni. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednéavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky ndklady spojené s odstranenim
drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost, ¢i ich odstranenie
zabezpe¢i zhotovitel, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tretou osobou urcenou
objednavatel'om.

12.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo alebo jeho Cast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy, Ze mé v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej
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dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo
pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost).

12.4 Objednavatel je povinny dielo prevziat aj vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uZivaniu.

12.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania diela.

12.6 Zaruc¢na doba za zhotovené dielo je 36 mesiacov. Zaru¢na doba zac¢ina plynut’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.

12.7 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

12.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela sposobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatel’a,
pokial’ zhotovitel' nemohol ani na pri vynalozeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel'a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpovedd za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materidlov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.

12.9 Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel' povinny odstranit’ bezplatne.
Objednavatel nie je opravneny pozadovat’ v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

12.10 Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
pricom oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou.
Reklaméacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje.

12.11 Zhotovitel sa zavdzuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s objednévatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak zhotovitel’ sa
zavizuje zaCat s odstraiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni
reklamacie. Vady sa zhotovitel' zavdzuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti od
charakteru konkrétnej vady, vzdy vsak v ¢o mozno najkratSom case, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna dorucenia reklamdcie. Pokial zhotovitel neodstrdni vady v dohodnutej lehote, ma
objednavatel' pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady
zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej pokute tym nie su dotknuté.

12.12 Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich riadne
uzivanie diela do 10 dni odo diia dorucenia reklamacie.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstraiovanim reklamovanych vad a poruch v lehote

podl'a dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom
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tretej osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat.

12.15 Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi objednavatel tieto
vady uviest’ v protokole 0 odovzdani a prevzati diela s odovodnenim, preco dielo odmieta prevziat'.
Vsetky vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dobe stanovenej v protokole 0 odovzdani a prevzati
diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela v zaru¢nej dobe.

12.16 Pred uplynutim zarucnej doby prizve objednavatel’ zhotovitel'a na hodnotenie stavu
opraveného useku cesty, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou
prehliadkou, pri ktorej budu hodnotené parametre: protiSmykové vlastnosti a uzavretost’ povrchu.
Z prehliadky bude vyhotoveny "Protokol o ukon¢eni zaru¢nej doby". Povrch vozovky musi byt ku
koncu zaru¢nej doby uzavrety, nesmie byt zdeformovany, popraskany a technologické spoje nesmu
byt otvorené alebo javit tendenciu otvarania. Zodpovednost za vady sa nevztahuje na
prekopirovanie prie¢nych trhlin z konstrukcie vozovky.

Clanok XIIT
Vlastnictvo a nebezpecenstvo skody

13.1 Objednavatel’ nadobuda casti diela zabudované do stavby protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele zabudovanom do stavby znasa az
do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢lanku XI zmluvy zhotovitel’.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti zndSa zhotovitel. Zhotovitel’
zodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré boli
pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

13.3 Objednavatel je spravcom majetku vyssieho izemného celku (d’alej ako ,,spravca“). Majetok,
ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle zakona ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vyssich
uzemnych celkov, vlastnictvom vyssieho uzemného celku.

Clanok XIV
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

14.1 Pre tcely zmluvy sa na okolnosti vylucujtice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podla ust.
§ 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok XV
Sankcie

15.1 V pripade omeskania zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy
alebo v pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podla tejto zmluvy (s
vynimkou bodu 15.2, 15.3 a 15.4), uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania.

15.2 Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine

podra ¢lanku XII zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 20 EUR (slovom: dvadsat’ eur) za kazdy
dent omeskania.
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15.3 V pripade zistenia nestladu objednavatel'om pozadovanych a zhotovitel'om deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost’ou, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 1% z celkovej ceny diela a odstranit’ vzniknuty nesulad v lehote ur¢enej objednavatel'om.
Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’ odstranit’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatel’a hradi zhotovitel.

15.4 V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a vcas, zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 50 EUR (slovom: pit'desiat eur), za kazdy aj zacaty deii omeskania az do riadneho
vypratania staveniska, najneskor vSak v lehote 30 dni odkedy tak mal v zmysle bodu 5.7 zmluvy
urobit’. Ak zhotovitel' stavenisko nevyprace najneskor v uvedenej lehote, méa objednavatel’ pravo
vypratat' stavenisko sam alebo ho nechat’ vypratat’ tretou osobou. Takto vzniknuté naklady
objednavatela hradi zhotovitel.

15.5 V pripade akéhokol'vek iného porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicej mu z tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
diela za kazdé jednotlivé porusenie tejto zmluvy.

15.6 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo (po splneni platobnych
podmienok) je zhotovitel' opravneny pozadovat urok z omeskania vo vyske podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanika
povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi vsetky Skody, ktoré mu vznikni v suvislosti
poruSenim povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov, a to v ich plnej vyske.

15.8 Pohl'adavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, Ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek
svoju penaznu pohl'adavku (t.j. aj nesplatni) voci zhotovitel'ovi, vzniknuta na zéklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s ou proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitela.

Clanok XVI
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel’ je odo dia prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonceného diela povinny
predchadzat’ Skoddm a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochddzalo ku Skoddm na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatel’'ovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vznikni z dovodu porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo
v stuvislosti s prevadzkovou cinnostou zhotovitel'a a taktiez za Skody na vznikajicich alebo
existujucich objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod. Zhotovitel’ sa zavizuje takto vzniknuté $kody nahradit’ v lehote do 30
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel'a na ich ndhradu.
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16.3 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
V opa¢nom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp.
prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhSiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie
uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Clanok XVII
Trvanie a zanik zmluvy

17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitq, a to do ¢asu riadneho odovzdania diela, najneskor vsak do
31.12.2020. Tym nie su dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajuce prava a
povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

17.2 Zmluvné strany mozu ukonéit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode
musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajtcich zo zmluvy.

17.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:

17.3.1 objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktor¢ st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

17.3.2 objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajiuce
zo zmluvy,

17.3.3 nedodrzania celkovej ceny diela podl'a bodu 7.2 zmluvy,

17.3.4 z dovodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

17.4 Objednavatel' je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych doévodov:

17.4.1 zhotovitel' do 3 dni odo dna prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zavézku podla bodu 3.10 zmluvy v lehote viac ako 15 dni, pripadne
nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,

17.4.2 zhotovitel’ bezdévodne neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,

17.4.3 zhotovitel je aj napriek predchddzajucej vyzve objednavatel’a necinny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavézkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’ su¢innost’ a
spolupracu s osobami poverenymi objedndvatel'om,

17.4.4 zhotovitel’ pisomne oznami objednavatelovi, Ze neméze splnit’ svoje zavazky vyplyvajice
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické alebo
finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a ddlezitostou prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

17.4.5 z dévodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel’a tykajiacich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentoch podla ¢l. I bod 1.2 tejto zmluvy,
17.4.6 na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlésenie konkurzu alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

17.4.7 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy,

17.4.8 ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

17.4.9 v pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajacom dlhsie ako 30
dni bez pisomného suhlasu objednavatela,

17.4.10 ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku II zmluvy

17.4.11 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.
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17.5V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstupit,
ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa 0 tomto
poruseni dozvedela.

17.6 V pripade, Ze d6jde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstupenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

17.7 Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

17.8 V pripade predCasné¢ho ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo diia zdniku zmluvy, odovzdat’
objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusSnou dokumentaciou, opustit’ stavenisko a
odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zanechat’ priestor
staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia
0sob vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom
okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit
objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zaujme odvratenie akejkol'vek
hroziacej skody na neukonc¢enom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

Clanok XVIII
Spolo¢né ustanovenia

18.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavéizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zaddvacou dokumenticiou a podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutocnosti podl'a
tejto zmluvy si budd dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky.
Pisomnost'ou obsahujicou pravne vyznamné skuto¢nosti sa na tcely tejto zmluvy rozumie
najma odstupenie od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich vzajomnéd koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto
zmluvy, pokial' zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu dorucenia pisomného oznamenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na doru¢ovanie adresa uvedena v zéhlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢ent diiom jej dorucenia na adresu
podl'a predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za dent dorucenia zasielky sa povazuje aj den,
Vv ktory zmluvnd strana, ktord je adresatom, odoprie dorucovant zésielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedorucenej zasielky spédt’ odosielatelovi, 1ked sa adresit o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktord je dorucovand osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tato prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia
19.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v platnom zneni.
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19.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podl'a
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoCnené len na ziklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

19.4 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

19.5 Tato zmluva je vyhotovend v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvnu
stranu.

19.6 Prilohou tejto zmluvy je:
- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 1)
- cenova ponuka zhotovitel’a (ako priloha ¢. 2).

19.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajtcej vety
je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 15.05.2020 V Kosiciach, dna: 07.05.2020
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja Ing. Rébert Sinaly

Mgr. Zuzana Slivenska, poverena riadenim organizacie podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel’

Ing. Juraj DanciSin
¢len predstavenstva
a obchodny riaditel’
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